

1346



296

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: Ε.Τ.Α.Υ.Λ/ΣΙΑΣ 2 .11.01.27/6/2018  
Αρ. Τηλ.: 22609500 Αρ. Φαξ: 22609397

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
Ημερομηνία: 7/5/2018

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:  
90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ  
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016**

Προς: Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή,  
Από: Επιτροπή Αξιολόγησης

**Όνομα**

1. Γιώργος Προκοπίου Ε.Μ.
2. Μάριος Μασουρής Τ.Ε.
3. Παύλος Κκολάς Α. Τ.

Υπογραφή

*[Handwritten signatures]*

1. Νοη/2018 16/5/18

ΠΛΥ (1)	
ΠΛΥ (2)	
ΠΛΥ (3)	Συντονιστής
Ι Δ Ρ Σ	Μέλος
Δ/ΝΤΗΣ	Μέλος

**Στοιχεία Διαγωνισμού:**

**Αρ. Διαγωνισμού:** Επαρχιακό Γραφείο Λισίας. 6/2018

**Τίτλος Διαγωνισμού:** Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στον Οίκο (Φάση Β)

**Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης:** Έργο

**Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο:** 12.08.06.300.633

**Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.:** € 35.050,00

**Ανάλυση Εκτίμησης:** 1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου / Εργοταξίου = € 600,00

2. Εκσκαφή αυλακιού 350 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 350 τρ.μ ± 30 % @ € 23,00 = € 8.050,00 .

3. Εκσκαφή αυλακιού 300 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 300 τρ.μ ± 30 % @ € 26,00 = € 7.800,00 .

4. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 23,00 = € 4.600,00 .

5. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. 2Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 30,00 = € 6.000,00 .

6. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων . Τοποθέτηση παροχών Φ 25 χιλ. , επιχωματώσεις και προμήθεια / τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 15,00 = € 3.000,00 .

7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 26 αρ. ± 30 % @ € 50,00 = € 1.300,00

8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 500,00 = € 2.000,00

9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 20 αρ. ± 30 % @ € 50,00 = € 1.000,00

10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 700,00

**Σύνολον: € 35.050,00**

**Διάρκεια Σύμβασης:** 30 εργάσιμες μέρες

**Διάρκεια ισχύος της προσφοράς :** 1 Μήνας.

Αναφορικά με το πιο πάνω Διαγωνισμό, με βάση τους Κανονισμούς 9(3), 14 και 33 της Κ.Δ.Π. 201/2007, σας υποβάλλεται συνημμένα το **Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης** με την επιμέρους Αξιολόγηση των Προσφορών που υποβλήθηκαν.

Επισυνάπτονται συμπληρωμένα τα Έντυπα των Δηλώσεων Ευσυνειδησίας και Αμεροληψίας της Επιτροπής Αξιολόγησης.

295

**Αρ. Διαγωνισμού:** .Επαρχιακό Γραφείο Νείας, 6/2018

**Τίτλος Διαγωνισμού :** Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στον Οίκο (Φάση Β).

### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε:

Την ανάθεση της σύμβασης, ως ακολούθως:

Στην εταιρεία Στην Εταιρεία **S & A POWER LAND CONSTRUCTION LTD.**

Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στο Οίκον ( Φάση Β )

1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου /Εργοταξίου = € 1.500,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 350 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 350 τρ.μ ± 30 % @ € 17,00 = €5.950,00 .
3. Εκσκαφή αυλακιού 300 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 300 τρ.μ ± 30 % @ € 22,00 = €6.600,00 .
4. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 19,00 = €3.800,00 .
5. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. 2Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 27,00 = €5.400,00 .
6. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων .Τοποθέτηση παροχών Φ 25 χιλ. ,επιχωματώσεις και προμήθεια / τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 13,00 = €2.600,00 .
7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 26 αρ. ± 30 % @ €20,00 = € 520,00
8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 150,00 = € 600,00
9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 20 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 1.000,00
10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 1.500,00

Σύνολον: € 29.470,00

Λόγω του ότι ο χαμηλότερος προσφοροδότης υπέβαλε προσφορά πολύ χαμηλότερη από την εκτίμηση του Τμήματος η Επιτροπή επικοινωνήσε τηλεφωνικά μαζί του και αυτός επιβεβαίωσε ότι έχει κατανοήσει πλήρως τους όρους της Σύμβασης και θα εκτελέσει την εργασία. Σχετική επιστολή του Εργολάβου επισυνάπτεται.

Συνολική τιμή € 29.470,00 συν ΦΠΑ.

**Λήψη Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης:**

**Ομόφωνα**



Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λοίσας. 6/2018

Τίτλος Διαγωνισμού : Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στον Οίκο (Φάση Β).

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

### 1. Έγκριση

Συμφωνώ / δεν συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

### 2. ΟΔΗΓΙΕΣ

#### 2.1. Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 35 των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), πρέπει απαραίτητα να προβείτε στην Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Η Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα γίνεται με γραπτή επιστολή προς όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, με την οποία θα ενημερώνονται για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής, σύμφωνα με τα Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης.

#### 2.2. Υπογραφή Συμφωνίας

Να προβείτε στην υπογραφή Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα. Τα έξοδα χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για την υπογραφή της Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα, πρέπει να χρησιμοποιείται το σχετικό υπόδειγμα Συμφωνίας στα Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων.

### 3. Καταχώρηση Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Treasury – Public Procurement Directorate eProcurement). Ισχύει και για τις δύο κατηγορίες Συμβάσεων με βάση τα Άρθρα 90 (1) (β) και 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016.

Μετά την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας ή την αποδοχή από τον Ανάδοχο της ανάθεσης της Σύμβασης, ο Υπεύθυνος Λειτουργός που έχει οριστεί από τον Επαρχιακό Μηχανικό/ Προϊστάμενο Υπηρεσίας, πρέπει απαραίτητα να προβεί στην καταχώρηση της Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα <https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do>.

### 4. Βοηθήματα

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού και Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για τις Γνωστοποιήσεις και την Υπογραφή της Σύμβασης, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.

.....  
Διευθυντής / Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Διευθυντή

Ημερομηνία 8/5/18 .....

Κοιν.: Επαρχιακό Μηχανικό / Προϊστάμενο Υπηρεσίας,

Συντονιστή Σύμβασης,

Επιτροπή Αξιολόγησης / Επιτροπή Παραλαβής,

Υπηρεσία Διαγωνισμών και Συμβάσεων. (Σε περίπτωση Διαφωνίας με την απόφαση της

Επιτροπής Αξιολόγησης, το Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης/Πρακτικό Ακύρωσης Διαγωνισμού, να παραπεμφθεί μαζί με τις απόψεις/σχόλια του Διευθυντή ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του Διευθυντή, στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την λήψη οριστικής απόφασης)

Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από τον Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή

# ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

293

Για τον πιο πάνω Διαγωνισμό *λήφθηκαν 6 προσφορές*, όπως φαίνεται στο Πρακτικό Ανοίγματος που **ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕΤΑΙ**.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχει προβεί στη μελέτη και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, στις εξής Συναντήσεις:

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΘΕΜΑ
1	7/5/2018	10.00π.μ.	Ε.Γ./ΤΑΥ/Λοσίας	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνημμένα υποβάλλονται το Πρακτικό της παραπάνω Συνάντησης (Πρακτικό Ανάθεσης).

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι πιο κάτω Προσφέροντες δεν εμφανίζουν καμία απόκλιση σε σχέση με τις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού:

- 1) S & A POWER LAND CONSTRUCTION LTD.
- 2) Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΤΔ
- 3) Ρ.Τ.Σ. LTD (Γεώργιος Παπαϊωάννου)
- 4) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ.

## ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τελική κατάταξη των προσφορών που δεν έχουν απορριφθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η ακόλουθη:

### **1. S & A POWER LAND CONSTRUCTION LTD.**

Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στο Οίκον ( Φάση Β ).

1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου /Εργοταξίου = € 1.500,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 350 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 350 τρ.μ ± 30 % @ € 17,00 = €5.950,00 .
3. Εκσκαφή αυλακιού 300 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 300 τρ.μ ± 30 % @ € 22,00 = €6.600,00 .
4. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 19,00 = €3.800,00 .
5. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. 2Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 27,00 = €5.400,00 .
6. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων .Τοποθέτηση παροχών Φ 25 χιλ. ,επιχωματώσεις και προμήθεια / τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 13,00 = €2.600,00 .
7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 26 αρ. ± 30 % @ €20,00 = € 520,00
8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 150,00 = € 600,00
9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 20 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 1.000,00
10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 1.500,00

Σύνολον: € 29.470,00



## 2. Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΤΔ

Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στο Οίκον ( Φάση Β ) .

1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου /Εργοταξίου = € 1.050,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 350 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 350 τρ.μ ± 30 % @ € 16,70 = €5.845,00 .
3. Εκσκαφή αυλακιού 300 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 300 τρ.μ ± 30 % @ € 22,70 = €6.810,00 .
4. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 16,70 = €3.340,00 .
5. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. 2Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 34,15 = €6.830,00 .
6. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων .Τοποθέτηση παροχών Φ 25 χιλ. ,επιχωματώσεις και προμήθεια / τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 19,15 = €3.830,00 .
7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 26 αρ. ± 30 % @ €52,50 = € 1.365,00
8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 262,50 = € 1.050,00
9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 20 αρ. ± 30 % @ €26,50 = € 530,00
10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 1.050,00

Σύνολον: € 31.700,00

## 3. Ρ.Τ.Σ. LTD (Γεώργιος Παπαϊωάννου)

Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στο Οίκον ( Φάση Β ) .

1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου /Εργοταξίου = € 1.000,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 350 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 350 τρ.μ ± 30 % @ € 26,00 = € 9.100,00 .
3. Εκσκαφή αυλακιού 300 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 300 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = €6.000,00 .
4. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €5.000,00 .
5. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. 2Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = €4.000,00 .
6. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων .Τοποθέτηση παροχών Φ 25 χιλ. ,επιχωματώσεις και προμήθεια / τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = €4.000,00 .
7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 26 αρ. ± 40 % @ €20,00 = € 1.040,00
8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 250,00 = € 1.000,00
9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 20 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 1.000,00
10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 1.000,00

Σύνολον: € 33.140,00

#### 4. ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ.

Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στο Οίκον ( Φάση Β )

1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου /Εργοταξίου = € 400,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 350 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 350 τρ.μ ± 30 % @ € 38,00 = €13.300,00 .
3. Εκσκαφή αυλακιού 300 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 300 τρ.μ ± 30 % @ € 42,00 = €12.600,00 .
4. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 38,00 = €7.600,00 .
5. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. 2Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 45,00 = €9.000,00 .
6. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων .Τοποθέτηση παροχών Φ 25 χιλ. ,επιχωματώσεις και προμήθεια / τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 30,00 = €6.000,00 .
7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 26 αρ. ± 30 % @ €100,00 = € 2.600,00
8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 450,00 = € 1.800,00
9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 20 αρ. ± 30 % @ €250,00 = € 5.000,00
10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 2.000,00

Σύνολον: € 60.300,00

Αν. Διευθυντή  
Τ. Α. Υ

240  
Ημερ. 7/05/2018

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ.Ε.Γ. Λευκωσίας 6/2018  
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ (ΦΑΣΗ Β)

Εμείς η Εταιρεία **S & A POWER LAND CONSTRUCTION LTD.** Αρ.ταυ. 802351 ,  
Οδός Μελικέρτη 7 , 2342 Λακατάμια Λευκωσία δηλώνω ότι έχω κατανοήσει πλήρως την  
φύση των εργασιών και τους Τεχνικούς όρους της πιο πάνω Σύμβασης και θα εκτελέσω  
την εργασία.

**S & A POWERLAND  
CONSTRUCTION LTD**

Όνομα

Φωφία Γεωργίου

Υπογραφή







**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**  
**(Κανονισμός 31 (1) και 31 (2) (β) Κ.Δ.Π. 201/2007)**

7/5/2018

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: *Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας*

Αρ. Φακέλου: Ε.Τ.Α.Υ.ΛΣΙΑΣ 2 .11.01.27/6/2018

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λσίας. 6/2018

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στον Οίκο (Φάση Β).

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 7/5/2018

Διαδικασία σύναψης Σύμβασης: Συνοπτικές Διαδικασίες

Τόπος υποβολής των προσφορών:

Κιβώτιο Προσφορών, *Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας*

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή Τιμής μονάδας (εάν είναι εφικτό) €
1.	S&A POWER LAND CONSTRUCTION LTD	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 29.470,00
2.	A. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΤΔ	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 31.700,00
3.	P.T.C LTD	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 33.140,00
4.	M.ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ και Υιοί Λτδ.	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 60.300,00
5.		
6.		
7.		
8.		

Το Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης:

1. Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Παναής Γιαννακού -

2. Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Χαράλαμπος Γρηγορίου -

Ο Παραλήπτης των Προσφορών:

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Γιώργος Προκοπίου -



**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ**  
**ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ**

**(Κανονισμοί 17 και 38)**

**ΔΗΛΩΣΗ**

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής της Σύμβασης Ε.Τ.Α.Υ./ΝΣΙΑΣ 2.11.01.27/6/2018-Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στον Οίκο (Φάση Β) με ευσυνειδησία, αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το θέμα το οποίο τυγχάνει χειρισμού από εμένα ή από επιτροπή στην οποία μετέχω ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ή βρίσκομαι σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή, ενεργώντας όπως προνοείται στον Κανονισμό 17 και 38 των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Συμβάσεων Κανονισμών του 2016

Υπογραφή: .....



Όνοματεπώνυμο: Γιώργος Προκοπίου

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Εκτελεστικός Μηχανικός Α9

Υπουργείο / Τμήμα.: Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας Τ.Α.Υ

Ημερομηνία: 7 / 5 / 2018



**ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ**

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007  
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

**Κανονισμός 21**

**Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ Λ/ΣΙΑΣ 6/2018**

**Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στον Οίκο (Φάση Β).**

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: .....

Όνοματεπώνυμο: Γιώργος Προκόπιου

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Εκτελεστικός Μηχανικός Α9

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.:

Ημερομηνία: 7/5/2018

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>





**ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ**

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007  
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

**Κανονισμός 21**

**Αρ. Διαγωνισμού:** Ε.Τ.Α.Υ ΛΣΙΑΣ 6/2018

**Τίτλος Διαγωνισμού:** Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στον Οίκο (Φάση Β).

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: Μάριος Μασουρής

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Τεχνικός Επιθεωρητής Α10

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.:Λσίας

Ημερομηνία: 7/5/2018

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>



**ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ**

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007  
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

**Κανονισμός 21**

**Αρ. Διαγωνισμού:** Ε.Τ.Α.Υ Λ/ΣΙΑΣ 6/2018

**Τίτλος Διαγωνισμού:** Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στον Οίκο (Φάση Β).

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: 

Όνοματεπώνυμο: Παύλος Κκολιάς

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Α. Τεχνικός Α9

Επαρχειακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.: Λ/σίας

Ημερομηνία: 7/5/2018

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>





12163



250

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: 2.11.01.27 Υδατ.Οίκου(Φάση Β) 6/2018  
Αρ. Τηλ.:22609500, Αρ. Φαξ:22609397

<ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ>  
Ημερομηνία: 19/3/2018

**ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**  
**ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:**  
**90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ**  
**ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016**

Προς: Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή,  
Δια της παρούσας αιτούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις Συνοπτικές Διαδικασίες, σύμφωνα με το παραπάνω Άρθρο του Ν.73(Ι)/2016, για τον πιο κάτω Διαγωνισμό:

**Στοιχεία Διαγωνισμού:**  
**Αρ. Διαγωνισμού:** Επαρχιακό Γραφείο Λ/σίας. 6/2018  
**Τίτλος Διαγωνισμού:** Σχέδιο τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στον Οίκο (Φάση Β)  
**Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης:** Έργο  
**Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο:** 12.08.06.300.633  
**Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.:** € 35.050,00  
**Ανάλυση Εκτίμησης:** 1.Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου /Εργοταξίου = € 600,00  
 2. Εκσκαφή αυλακιού 350 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 350 τρ.μ ± 30 % @ € 23,00 = €8.050,00 .  
 3. Εκσκαφή αυλακιού 300 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 300 τρ.μ ± 30 % @ € 26,00 = €7.800,00 .  
 4. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 23,00 = €4.600,00 .  
 5. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. 2Φ 110 χιλ. και Φ 75 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 30,00 = €6.000,00 .  
 6. Εκσκαφή αυλακιού 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων .Τοποθέτηση παροχών Φ 25 χιλ. ,επιχωματώσεις και προμήθεια / τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 15,00 = €3.000,00 .  
 7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 26 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 1.300,00  
 8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 500,00 = € 2.000,00  
 9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 20 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 1.000,00  
 10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 700,00  
**Σύνολο: € 35.050,00**  
**Διάρκεια Σύμβασης:** 30 εργάσιμες μέρες  
**Διάρκεια ισχύος της προσφοράς :** 1 Μήνας.

- Οι λόγοι για τους οποίους προτιθέμεθα να προσφύγουμε στην πιο πάνω διαδικασία είναι: Πρόκειται για έργο του Προϋπολογισμού Τμήματος που θα εκτελέσει το Γραφείο μου.
- Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα αποσταλούν στους πιο κάτω Οικονομικούς Φορείς με τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση, όπως προνοείται στο άρθρο 36 της Εγκυκλίου Γ/ΑΑΔΣ 101 του Γενικού Λογιστηρίου και παρουσιάζονται θετικοί στο να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

Πρέπει να αποστέλλονται όπου είναι εφικτό σε τουλάχιστον τέσσερις οικονομικούς φορείς. Η αποστολή σε λιγότερους πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς

- S&A POWER LAND CONSTRUCTION LTD
- ΑΦΟΙ Ι&Κ Στρατουρά Κατασκευαστική Λτδ.
- ΑΦΟΙ Κάτσιου (Στυλιώτες) Λτδ.
- Βάσος Βασιλείου

Υπογραφή:   
Όνομα /Θέση: Μανίκα Αντωνίου

1	ΔSS	βι οτ
	ΠΛΥ (3)	27
1	Λογιστ. Τ229/3/17	
	ΑΝΤΗΣ ΟΚ	

<Επαρχιακός Μηχανικός / Προϊστάμενος Υπηρεσίας>



**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ**

**1. Έγκριση**

Εγκρίνεται / δεν εγκρίνεται η πιο πάνω διαδικασία.

**2. Διορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης**

Με βάση τον Κανονισμό 9(1) και 13(1) των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), διορίζω την πιο κάτω τριμελή **Επιτροπή Αξιολόγησης** και εξουσιοδοτώ τον Συντονιστή της, να υπογράψει εκ μέρους μου στο στάδιο αξιολόγησης για σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού:

α/α	Όνοματα Επιτροπής Αξιολόγησης		
	Όνομα	Θέση	
1.	Γιώργος Προκοπίου	Εκτελεστικός Μηχανικός	Συντονιστής
2.	Μάριος Μασουρής	Τεχνικός Επιθεωρητής	Μέλος
3.	Παύλος Κκολάς	Ανώτερος Τεχνικός	Μέλος

Η Αξιολόγηση των Προσφορών πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς της ΚΔΠ 201/2007 και την εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 28 ημερομηνίας 7/4/2006 του Γενικού Λογιστή.

**3. Διορισμός Επιτροπής Παραλαβής**

Με βάση τον Κανονισμό 25(1) των Περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π 138/2016), για **Συμβάσεις Προμηθειών**, διορίζω τα μέλη της πιο πάνω τριμελούς **Επιτροπής Αξιολόγησης** και ως μέλη της **Επιτροπής Παραλαβής**.

Ο διορισμός της **Επιτροπής Παραλαβής** θα ισχύει μόνο για **Συμβάσεις Προμηθειών** και θα τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του Πρακτικού Ανάθεσης από τον Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή και την ανάθεση ή/και υπογραφή της Σύμβασης. Η διαδικασία παραλαβής των υπό αναφορά προμηθειών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους Κανονισμούς 25, 26, 27 και 28 της ΚΔΠ 138/2016 και την εγκύκλιο ΚΕΑΑ 12 ημερομηνίας 12/5/2016 του Γενικού Λογιστή.

**4. Διορισμός Υπευθύνου Συντονιστή της Σύμβασης**

Με βάση τον Κανονισμό 6 των Περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π 138/2016), διορίζω τον πιο κάτω ως **Υπεύθυνο Συντονιστή** της Σύμβασης.

Όνομα Υπευθύνου Συντονιστή της Σύμβασης	
Όνομα	Θέση
Γιώργος Προκοπίου	Εκτελεστικός Μηχανικός



5. ΟΔΗΓΙΕΣ

5.1. Έγγραφα Διαγωνισμού

Στην περίπτωση Διαγωνισμών με βάση το Άρθρο 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016 δηλαδή από €15.001 μέχρι €50.000 , πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων:

- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-2: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Γενικές Υπηρεσίες – Συνοπτική Διαδικασία].
- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-7: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Γενικές Προμήθειες – Συνοπτική Διαδικασία].
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-10: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Έργο – Συνοπτική Διαδικασία].

Με βάση τον Κανονισμό 26 (1) (β) της Κ.Δ.Π. 201/2007 τα Έγγραφα Διαγωνισμού πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή τους στους Οικονομικούς Φορείς, να κοινοποιούνται στο Γενικό Ελεγκτή και τον Λογιστή του Τμήματος που είναι ο Εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

Τα πιο πάνω Πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση σας και σε πολύπλοκους ή εξαιρετικής σημασίας Διαγωνισμούς που εμπίπτουν στην κατηγορία της παραγράφου 90 (1) (β) του Ν.73(Ι)/2016 δηλαδή από €2.001 μέχρι €15.000.

5.2. Βοηθήματα

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Εγκύκλιοι Γενικού Λογιστή και Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για την ετοιμασία των Εγγράφων Διαγωνισμού, την Αξιολόγηση των Προσφορών και την μετέπειτα διαχείριση της Σύμβασης και παραλαβή προμηθειών, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.

.....  
Διευθυντής / Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Διευθυντή

Ημερομηνία ..... 20/3/18 .....

**Κοιν.:** <Επαρχιακό Μηχανικό / Προϊστάμενο Υπηρεσίας>, <Συντονιστή Σύμβασης>, <Επιτροπή Αξιολόγησης / Επιτροπή Παραλαβής>.

Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από τον Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: 2.11.01.27  
Αρ. Τηλ.: 22609500  
Αρ. Φαξ: 22609397

13 Μαρτίου, 2018

Επαρχιακή Μηχανικό ΤΑΥ  
Λευκωσίας

Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου (Φάση Β) στον Οίκο  
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 7/2018

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως **διαγράψετε** αναλόγως

Ενδιαφέρομαι / ~~Δεν ενδιαφερομαι~~

Γιώργος Προκοπίου  
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

99694163

ΙΣΚΑΒΟΙ ΣΤΡΑΤΟΚΡΑ ΛΤΩ

ΓΠ/ΚΚ  
ΓΠ180312\_1





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: 2.11.01.27  
Αρ. Τηλ.: 22609500  
Αρ. Φαξ: 22609397

13 Μαρτίου, 2018

Επαρχιακή Μηχανικό ΤΑΥ  
Λευκωσίας

**Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου (Φάση Β) στον Οίκο**  
**Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 7/2018**

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως

Ενδιαφέρομαι / ~~Αν ενδιαφέρομαι~~

Γιώργος Προκοπίου  
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας

Βασίλης Βασιλείου

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνία

99677184



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: 2.11.01.27  
Αρ. Τηλ.: 22609500  
Αρ. Φαξ: 22609397

13 Μαρτίου, 2018

Επαρχιακή Μηχανικό ΤΑΥ  
Λευκωσίας

Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου (Φάση Β) στον Οίκο  
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 7/2018

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφωρήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως

Ενδιαφέρονται / ~~Δεν ενδιαφέρονται~~

Γιώργος Προκοπίου  
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

.....  
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ  
(ΣΤΥΛΙΩΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

.....

23962413.....9960589

τη/κκ  
ΓΠ180312\_1



250



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: 2.11.01/27  
Αρ. Τηλ.: 22609500  
Αρ. Φαξ: 22609397

13 Μαρτίου, 2018

Επαρχιακή Μηχανικό ΤΑΥ  
Λευκωσίας

Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου (Φάση Β) στον Οίκο  
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 7/2018

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το  
πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι  
συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως

Ενδιαφερόμαι

Δεν ενδιαφερόμαι

Γιώργος Προκοπίου  
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας  
S & A POWER LAND  
CONSTRUCTION  
C/O

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνία  
22326220

Π/ΚΚ  
ΓΠ180322\_1