



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: Ε.Τ.Α.Υ.Λ/ΣΙΑΣ 2.11.01.76 Υδατ. Ακακίου 11/2020
Αρ. Τηλ.: 22609500 Αρ. Φαξ: 22609397

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 29/7/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

**ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016**

Προς: Αν.Διευθύντρια / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Αν.Διευθύντριας,
Από: Επιτροπή Αξιολόγησης

Όνομα

1. Γιώργος Προκοπίου Ε.Μ.
2. Μάριος Μασουράς Τ.Ε.
3. Παύλος Κκολάς Α. Τ.

Υπογραφή

..... Συντονιστής
..... Μέλος
..... Μέλος

Στοιχεία Διαγωνισμού:

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λισίας. 11/2020

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.

Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης: Έργο

Ημερομηνία Έγκρισης από Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή: 17 / 7 / 2020

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Ημερομηνία Αποστολής Προσκλησεων για Υποβολή Προσφορών: 22/7/2020 (επιτόπια συνάντηση)

Ημερομηνία και Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών: 27/7/2020 και ώρα 9:00π.μ.

Τόπος Υποβολής των Προσφορών: Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας, Πτέρυγα Γ', 2^{ος} Όροφος

Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο: 12.08.06.300.633

Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.: € 27.880,00 (Συμπεριλαμβανομένου του 30 % της τρέχουσας αύξησης της εργασίας δικαίωμα προαίρεσης).

Ανάλυση Εκτίμησης: 1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 500,00

2. Εκσκαφή αυλακίου 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. ΡΝ 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €12.500,00 x 1,30 = €16.250,00

3. Εκσκαφή αυλακίου παροχών 400 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. ΡΝ 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 400 τρ.μ ± 30 % @ € 14,00 = €5.600,00 x 1,30 = €7.280,00.

4. Τοποθέτηση διακοπών 3τεμ. ± 30 % x €50,00 = €150,00 x 1,30 = €195,00.

5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 10 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 500,00 x 1,30 = €650,00.

6. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 250,00 = €500,00 x 1,30 = €650,00.

7. Κατασκευή, αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 5αρ. ± 30 % @ €30,00 = € 150,00 x 1,30 = €195,00.

8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 600,00.

9. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 4αρ. ± 30 % @ €100,00 = €400,00 x 1,30 = €520,00.

10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €20,00 = € 800,00 x 1,30 = €1.040,00.

Σύνολον: €27.880,00

Διάρκεια Σύμβασης: 30 εργάσιμες μέρες

Διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 1 Μήνας

Αναφορικά με το πιο πάνω Διαγωνισμό, με βάση τους Κανονισμούς 9(3), 14 και 33 της Κ.Δ.Π. 201/2007, σας υποβάλλεται συνημμένα το **Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης** με την επιμέρους Αξιολόγηση των Προσφορών που υποβλήθηκαν.

Επισυνάπτονται συμπληρωμένα τα Έντυπα των Δηλώσεων Ευσυνειδησίας και Αμεροληψίας της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε:

Την ανάθεση της σύμβασης, ως ακολούθως:

Στην Εταιρεία **ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ.**

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.

1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 1.000,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €12.500,00
- 3.Εκσκαφή αυλακιού παροχών 400 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 400 τρ.μ ± 30 % @ € 5,00 = €2.000,00
4. Τοποθέτηση διακοπών 3τεμ. ± 30 % x €150,00 = €450,00
5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 10 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 500,00
- 6.Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 100,00 = €200,00
- 7.Κατασκευή,αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 5αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 250,00
8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 1.000,00.
- 9.Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 4αρ. ± 30 % @ €200,00 = €800,00
10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €30,00 = € 1.200,00

Σύνολον:€19.900,00

Λόγω του ότι ο χαμηλότερος προσφοροδότης υπέβαλε προσφορά χαμηλότερη από την εκτίμηση €21.700,00 του Τμήματος η Επιτροπή επικοινωνήσε τηλεφωνικά μαζί του και αυτός επιβεβαίωσε ότι έχει κατανοήσει πλήρως τους όρους της Σύμβασης και θα εκτελέσει την εργασία. Σχετική επιστολή του Εργολάβου **επισυνάπτεται.**

Συνολική τιμή **€19.900,00** συν ΦΠΑ.

Λήψη Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης:

Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

1. Έγκριση

Συμφωνώ / δεν-συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ

2.1. Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 35 των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), πρέπει απαραίτητα να προβείτε στην Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Η Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα γίνεται με γραπτή επιστολή προς όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, με την οποία θα ενημερώνονται για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής, σύμφωνα με τα Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης.

2.2. Υπογραφή Συμφωνίας

Να προβείτε στην υπογραφή Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα. Τα έξοδα χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για την υπογραφή της Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα, πρέπει να χρησιμοποιείται το σχετικό υπόδειγμα Συμφωνίας στα Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Καταχώρηση Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Treasury – Public Procurement Directorate eProcurement). Ισχύει και για τις δύο κατηγορίες Συμβάσεων με βάση τα Άρθρα 90 (1) (β) και 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016.

Μετά την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας ή την αποδοχή από τον Ανάδοχο της ανάθεσης της Σύμβασης, ο Υπεύθυνος Λειτουργός που έχει οριστεί από τον Επαρχιακό Μηχανικό/ Προϊστάμενο Υπηρεσίας, πρέπει απαραίτητα να προβεί στην καταχώρηση της Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα <https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do>.

4. Βοηθήματα

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού και Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για τις Γνωστοποιήσεις και την Υπογραφή της Σύμβασης, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.



.....
Αν.Διευθύντρια / Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Αν.Διευθύντριας

Ημερομηνία 3/8/20

Κοιν.: Επαρχιακό Μηχανικό / Προϊστάμενο Υπηρεσίας,
Συντονιστή Σύμβασης,
Επιτροπή Αξιολόγησης / Επιτροπή Παραλαβής,

Υπηρεσία Διαγωνισμών και Συμβάσεων. (Σε περίπτωση Διαφωνίας με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, το Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης/Πρακτικό Ακύρωσης Διαγωνισμού, να παραπεμφθεί μαζί με τις απόψεις/σχόλια της Αν.Διευθύντριας ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου της Αν. Διευθύντριας, στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την λήψη οριστικής απόφασης)

Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από την Αν.Διευθύντρια ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Αν.Διευθύντριας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τον πιο πάνω Διαγωνισμό *λήφθηκαν 5 προσφορές*, όπως φαίνεται στο Πρακτικό Ανοίγματος που επισυνάπτεται.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχει προβεί στη μελέτη και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, στις εξής Συναντήσεις:

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΘΕΜΑ
1	29/7/2020	10.00π.μ.	Ε.Γ./ΤΑΥ/Νοσίας	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνημμένα υποβάλλονται το Πρακτικό της παραπάνω Συνάντησης (Πρακτικό Ανάθεσης).

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι πιο κάτω Προσφέροντες δεν εμφανίζουν καμία απόκλιση σε σχέση με τις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού:

1. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ.
2. Γιώργος Μιχαήλ Τάκαρου και Υιοί Λτδ.
3. ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ
4. Μ. ΧΑΠΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤΔ.
5. S & A POWER LAND CONSTRUCTION LTD

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τελική κατάταξη των προσφορών που δεν έχουν απορριφθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η ακόλουθη:

1. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ.

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.

1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 1.000,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. ΡΝ 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €12.500,00
3. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 400 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. ΡΝ 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 400 τρ.μ ± 30 % @ € 5,00 = €2.000,00
4. Τοποθέτηση διακοπών 3τεμ. ± 30 % x €150,00 = €450,00
5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 10 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 500,00
6. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 100,00 = €200,00
7. Κατασκευή,αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 5αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 250,00
8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 1.000,00.
9. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 4αρ. ± 30 % @ €200,00 = €800,00
10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €30,00 = € 1.200,00

Σύνολο: €19.900,00

2. Γιώργος Μιχαήλ Τάκαρου και Υιοί Λτδ.

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.

1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 800,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 31,48 = €15.740,00
- 3.Εκσκαφή αυλακιού παροχών 400 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 400 τρ.μ ± 30 % @ € 6,99 = €2.796,00
4. Τοποθέτηση διακοπών 3τεμ. ± 30 % x €80,00 = €240,00
5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 10 αρ. ± 30 % @ €30,00 = € 300,00
- 6.Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 250,00 = €500,00
- 7.Κατασκευή,αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 5αρ. ± 30 % @ €25,00 = € 125,00
8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 1.000,00.
- 9.Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 4αρ. ± 30 % @ €150,00 = €600,00
10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €15,00 = € 600,00

Σύνολον:€22.701,00

3. ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.

1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 400,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 29,00 = €14.500,00
- 3.Εκσκαφή αυλακιού παροχών 400 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 400 τρ.μ ± 30 % @ € 14,00 = €5.600,00
4. Τοποθέτηση διακοπών 3τεμ. ± 30 % x €60,00 = €180,00
5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 10 αρ. ± 30 % @ €40,00 = € 400,00
- 6.Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 180,00 = €360,00
- 7.Κατασκευή,αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 5αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 250,00
8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 500,00.
- 9.Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 4αρ. ± 30 % @ €200,00 = €800,00
10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 2.000,00

Σύνολον:€24.990,00

4. Μ. ΧΑΠΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤΔ.

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.

1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 700,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 29,00 = €14.500,00
- 3.Εκσκαφή αυλακιού παροχών 400 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 400 τρ.μ ± 30 % @ € 10,00 = €4.000,00
4. Τοποθέτηση διακοπών 3τεμ. ± 30 % x €150,00 = €450,00
5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 10 αρ. ± 30 % @ €20,00 = € 200,00
- 6.Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 300,00 = €600,00
- 7.Κατασκευή,αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 5αρ. ± 30 % @ €250,00 = €1.250,00
8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 800,00.
- 9.Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 4αρ. ± 30 % @ €250,00 = €1.000,00
10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 2.000,00

Σύνολον:€25.500,00

5. S & A POWER LAND CONSTRUCTION LTD

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.

1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 800,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 27,00 = €13.500,00
- 3.Εκσκαφή αυλακιού παροχών 400 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 400 τρ.μ ± 30 % @ € 10,00 = €4.000,00
4. Τοποθέτηση διακοπών 3τεμ. ± 30 % x €450,00 = €1.350,00
5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 10 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 500,00
- 6.Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 450,00 = €900,00
- 7.Κατασκευή,αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 5αρ. ± 30 % @ €50,00 = €250,00
8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 1.000,00.
- 9.Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 4αρ. ± 30 % @ €450,00 = €1.800,00
10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €40,00 = € 1.600,00

Σύνολον:€25.700,00



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Κανονισμός 31 (1) και 31 (2) (β) Κ.Δ.Π. 201/2007)

29/7/2020

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: *Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας*

Αρ. Φακέλου: Ε.Τ.Α.Υ.Λ/ΣΙΑΣ 2.11.01.76 Υδατ. Ακακίου 11/2020

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λ/σίας. 11/2020

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.


Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 29/7/2020

Διαδικασία σύναψης Σύμβασης: Συνοπτικές Διαδικασίες

Τόπος υποβολής των προσφορών: Κιβώτιο Προσφορών, *Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας*

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή Τιμή μονάδας (εάν είναι εφικτό) €
1.	ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 19.900,00
2.	Γιώργος Μιχαήλ Τάκαρου και Υιοί Λτδ.	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 22.701,00
3.	ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 24.990,00
4.	Μ. ΧΑΠΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤΔ.	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 25.500,00
5.	S & A POWER LAND CONSTRUCTION LTD	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 25.700,00

Το Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης:

1. Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Πηνελόπη Παή - 

2. Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Χαράλαμπος Γρηγορίου - 

Ο Παραλήπτης των Προσφορών:

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Γιώργος Προκοπίου - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(Κανονισμοί 17 και 38)

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής της Σύμβασης Ε.Τ.Α.Υ./ΣΙΑΣ 2.11.01.76/11/2020. Σχέδιο Αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι με ευσυνειδησία, αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το θέμα το οποίο τυγχάνει χειρισμού από εμένα ή από επιτροπή στην οποία μετέχω ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ή βρίσκομαι σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή, ενεργώντας όπως προνοείται στον Κανονισμό 17 και 38 των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Συμβάσεων Κανονισμών του 2016

Υπογραφή:



Όνοματεπώνυμο: Γιώργος Προκοπίου

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Εκτελεστικός Μηχανικός Α11

Υπουργείο / Τμήμα.: Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας Τ.Α.Υ

Ημερομηνία: 29/ 7 / 2020



ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

Κανονισμός 21

Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ Λ/ΣΙΑΣ 11/2020

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: 

Όνοματεπώνυμο: Γιώργος Προκοπίου

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Εκτελεστικός Μηχανικός Α11

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.:

Ημερομηνία: 29/7/2020

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>



ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

Κανονισμός 21

Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ Λ/ΣΙΑΣ 11/2020

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο Αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: Μ. Μασουρής

Όνοματεπώνυμο: Μάριος Μασουρής

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Τεχνικός Επιθεωρητής Α10

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.: Λοσίας

Ημερομηνία: 29/7/2020

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>



ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**


Κανονισμός 21

Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ Λ/ΣΙΑΣ 11/2020

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο Αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: 

Όνοματεπώνυμο: Παύλος Κκολιάς

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Ανώτερος Τεχνικός Α9

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.: Λ/σίας

Ημερομηνία: 29/7/2020

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.76
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

21 Ιουλίου 2020

→ Λογιστή ΤΑΥ
Γενικό Ελεγκτή email: cao@audit.gov.cy
Γενικό Εισαγγελέα email: att.gen.tendersdept@law.gov.cy

Θέμα Διαγωνισμού: ΕΤΑΥ Λ/ΣΙΑΣ 11/2020

Σχέδιο Αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον πιο πάνω διαγωνισμό έχει καθοριστεί ως εξής:

29 Ιουλίου 2020, 9:30

Η συνεδρία θα λάβει χώρα στο Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας γραφείο C217 στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΥ στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο κάτω.

Γιώργος Προκοπίου
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

ΓΠ/ΚΚ
ΓΠ200120_1

Αν. Διευθύντρια
Τ. Α. Υ

Ημερ. 30/7/20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ.Ε.Γ. Λευκωσίας 11/2020
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΚΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΚΑΚΙ

Εγώ ο Αντώνης Στρατούρας Αρ.ταυ. 670874 , Διευθυντής και Γραμματέας της Εταιρείας Αντώνης Στρατούρας Λτδ, Λεωφόρος Ειρήνης 152, 2779, Ορούντα δηλώνω ότι έχω κατανοήσει πλήρως την φύση των εργασιών και τους Τεχνικούς όρους της πιο πάνω Σύμβασης και θα εκτελέσω την εργασία.

Όνομα

Αντωνης Στρατουρας

Υπογραφή

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11/2020

Αρ. Φακ.: 2.11.01.76
Αρ. Τηλ.: 22609509
Αρ. Φαξ: 22609397

26 Αυγούστου, 2020

Κυρίου:

Μ. ΧΑΠΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤΔ.

Οδός Γρηγόρη Αυξεντίου 9 ,2565 Λυθροδόντα Λσία.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ.Ε.Γ. Λευκωσίας 11/2020

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΚΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΚΑΚΙ

Επιθυμώ να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στον πιο πάνω διαγωνισμό και να σας πληροφορήσω ότι το Επαρχιακό Γραφείο Τ.Α.Υ Λευκωσίας αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης *στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ.* για το συνολικό ποσό των € 19.900.00 συν ΦΠΑ.

Η δική σας προσφορά *δεν έχει επιλεγεί επειδή δεν ήταν η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.*

Γιώργος Προκοπίου
Μηχανικός Έργου



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11/2020

Αρ. Φακ.: 2.11.01.76
Αρ. Τηλ.: 22609509
Αρ. Φαξ: 22609397

26 Αυγούστου, 2020

Κυρίου:

ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ.
Ανεξαρτησίας 3, 2620, Φαρμακάς.
Τηλ.99643480

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ.Ε.Γ. Λευκωσίας 11/2020

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΚΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΚΑΚΙ

Επιθυμώ να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στον πιο πάνω διαγωνισμό και να σας πληροφορήσω ότι το Επαρχιακό Γραφείο Τ.Α.Υ Λευκωσίας αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ. για το συνολικό ποσό των € 19.900.00 συν ΦΠΑ.

Η δική σας προσφορά δεν έχει επιλεγεί επειδή δεν ήταν η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.

Γιώργος Προκοπίου
Μηχανικός Έργου



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11/2020

Αρ. Φακ.: 2.11.01.76
Αρ. Τηλ.: 22609509
Αρ. Φαξ: 22609397

26 Αυγούστου, 2020

Κυρίους:

S & A POWER LAND CONSTRUCTION LTD
Οδός Μελικέρτη 7 Τ.Κ 12223 , 2342 Λακατάμια
Τηλ. 22326220

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ.Ε.Γ. Λευκωσίας 11/2020
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΚΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΚΑΚΙ

Επιθυμώ να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στον πιο πάνω διαγωνισμό και να σας πληροφορήσω ότι το Επαρχιακό Γραφείο Τ.Α.Υ Λευκωσίας αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στην Εταιρεία ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ. για το συνολικό ποσό των € 19.900,00 συν ΦΠΑ.

Η δική σας προσφορά δεν έχει επιλεγεί επειδή δεν ήταν η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.

Γιώργος Προκοπίου
Μηχανικός Έργου



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11/2020

Αρ. Φακ.: 2.11.01.76
Αρ. Τηλ.: 22609509
Αρ. Φαξ: 22609397

26 Αυγούστου, 2020

Κυρίου:

κ. Γεώργιο Μιχαήλ Τάκαρος και Υιοί Λτδ
Καλό Χωριό Λάρνακας Μεσαορίας 12
Αρ. Τηλ. 99561089

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ.Ε.Γ. Λευκωσίας 11/2020
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΚΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΚΑΚΙ

Επιθυμώ να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στον πιο πάνω διαγωνισμό και να σας πληροφορήσω ότι το Επαρχιακό Γραφείο Τ.Α.Υ Λευκωσίας αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στην Εταιρεία **ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΑΤΔ.** για το συνολικό ποσό των € 19.900.00 συν ΦΠΑ.

Η δική σας προσφορά *δεν έχει επιλεγεί επειδή δεν ήταν η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.*

Γιώργος Προκοπίου
Μηχανικός Έργου



Αρ. Φακ.: 2.11.01.76 Υδατ. Ακακίου 11/2020
Αρ. Τηλ.:22609500,
Αρ. Φαξ:22609397

ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 15/7/2020

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

**90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016**

Προς: Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή,

Δια της παρούσας αιτούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις Συνοπτικές Διαδικασίες, σύμφωνα με το παραπάνω Άρθρο του Ν.73(Ι)/2016, για τον πιο κάτω Διαγωνισμό:

Στοιχεία Διαγωνισμού:

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λεϊίας, 11/2020

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Ακάκι.

Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης: Έργο.

Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο: 12.08.06.300.633

Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.: € 27.880,00 (Συμπεριλαμβανομένου του 30 % της τρέχουσας αύξησης της εργασίας δικαίωμα προαίρεσης).

Ανάλυση Εκτίμησης: 1. Ασφάλειες Έργου-Εργολαβίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 500,00

2. Εξοκαφή αυλακίου 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. ΡΝ 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €12.500,00 x 1,30 = €16.250,00

3.Εξοκαφή αυλακίου παροχών 400 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαοστίχου Φ 25 χιλ. ΡΝ 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 400 τρ.μ ± 30 % @ € 14,00 = €5.600,00 x 1,30 = €7.280,00.

4. Τοποθέτηση διακοπών 3τεμ. ± 30 % x €50,00 = €150,00 x 1,30 = €195,00.

5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 10 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 500,00 x 1,30 = €650,00.

6.Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 250,00 = €500,00 x 1,30 = €650,00.

7.Κατασκευή,αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 5αρ. ± 30 % @ €30,00 = € 150,00 x 1,30= €195,00.

8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 600,00.

9.Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 4αρ. ± 30 % @ €100,00 = €400,00 x 1,30 = €520,00.

10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €20,00 = € 800,00 x 1,30 = €1.040,00.

Σύνολο: € 27.880,00

Διάρκεια Σύμβασης: 30 εργάσιμες μέρες , Διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 1 Μήνας.


<Δεν επιτρέπεται η κατάμηση του Διαγωνισμού με σκοπό την ευνοϊκή εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Αρθρων του Νόμου>

1. **Οι λόγοι για τους οποίους προτιθέμεθα να προσφέρουμε στην πιο πάνω διαδικασία είναι:** Πρόκειται για έργο του Προϋπολογισμού του Τμήματος που θα εκτελέσει το Γραφείο μου και προτιμήθηκε η εν λόγω διαδικασία για επίσπευση και εξοικονόμηση χρόνου.

2. **Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα αποσταλούν στους πιο κάτω Οικονομικούς Φορείς με τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση, όπως προνοείται στο άρθρο 36 της Εγκυκλίου Γ/ΛΑΑΔΣ 101 του Γενικού Λογιστηρίου και παρουσιάζονται θετικοί στο να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.**

Πρέπει να αποστέλλονται όπου είναι εφικτό σε τουλάχιστον τέσσερις οικονομικούς φορείς. Η αποστολή σε λιγότερους πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς. Έχουν αποσταλεί σε 10 Προσφοροδότες και απάντησαν θετικά οι πιο κάτω.

- 1 ΑΦΟΙ Κάτσιου (Στυλιώτες) Λτδ.
2. Μ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
3. Α/ΦΟΙ Ι&Κ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΤΔ
4. PANTELIDES BROS CONSTRUCTIONS LTD

Υπογραφή: 
Όνομα /Θέση: Τ. Καραγιάννης

Κεφαρχιακή Μηχανικός / Προϊστάμενη Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1. Έγκριση

Εγκρίνεται / Δεν εγκρίνεται η πιο πάνω διαδικασία.

2. Διορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης

Με βάση τον Κανονισμό 9(1) και 13(1) των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), διορίζω την πιο κάτω τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και εξουσιοδοτώ τον Συντονιστή της, να υπογράψει εκ μέρους μου στο στάδιο αξιολόγησης για σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού:

α/α	Όνοματα Επιτροπής Αξιολόγησης		
	Όνομα	Θέση	
1.	Γιώργος Προκοπίου	Εκτελεστικός Μηχανικός	Συντονιστής
2.	Μάριος Μασουρης	Τεχνικός Επιθεωρητής	Μέλος
3.	Πάυλος Κκολάς	Ανώτερος Τεχνικός	Μέλος

Η Αξιολόγηση των Προσφορών πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς της ΚΔΠ 201/2007 και την εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 28 ημερομηνίας 7/4/2006 του Γενικού Λογιστή.

3. Διορισμός Επιτροπής Παραλαβής

Με βάση τον Κανονισμό 25(1) των Περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π. 138/2016), για Συμβάσεις Προμηθειών, διορίζω τα μέλη της πιο πάνω τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής.

Ο διορισμός της Επιτροπής Παραλαβής θα ισχύει μόνο για Συμβάσεις Προμηθειών και θα τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του Πρακτικού Ανάθεσης από τον Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή και την ανάθεση ή/και υπογραφή της Σύμβασης. Η διαδικασία παραλαβής των υπό αναφορά προμηθειών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους Κανονισμούς 25, 26, 27 και 28 της ΚΔΠ 138/2016 και την εγκύκλιο ΚΕΑΑ 12 ημερομηνίας 12/5/2016 του Γενικού Λογιστή.

4. Διορισμός Υπευθύνου Συντονιστή της Σύμβασης

Με βάση τον Κανονισμό 6 των Περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π. 138/2016), διορίζω τον πιο κάτω ως Υπεύθυνο Συντονιστή της Σύμβασης.

Όνομα Υπευθύνου Συντονιστή της Σύμβασης	
Όνομα	Θέση
Γιώργος Προκοπίου	Εκτελεστικός Μηχανικός

5. ΟΔΗΓΙΕΣ

5.1. Έγγραφα Διαγωνισμού

Στην περίπτωση Διαγωνισμών με βάση το Άρθρο 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016 δηλαδή από €15.001 μέχρι €50.000 , πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων:

- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-2: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Γενικές Υπηρεσίες – Συνοπτική Διαδικασία].
- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-7: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Γενικές Προμήθειες – Συνοπτική Διαδικασία].
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-10: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Έργο – Συνοπτική Διαδικασία].

Με βάση τον Κανονισμό 26 (1) (β) της Κ.Δ.Π. 201/2007 τα Έγγραφα Διαγωνισμού πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή τους στους Οικονομικούς Φορείς, να κοινοποιούνται στο Γενικό Ελεγκτή και τον Λογιστή του Τμήματος που είναι ο Εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

Τα πιο πάνω Πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση σας και σε πολύπλοκους ή εξαιρετικής σημασίας Διαγωνισμούς που εμπίπτουν στην κατηγορία της παραγράφου 90 (1) (β) του Ν.73(Ι)/2016 δηλαδή από €2.001 μέχρι €15.000.

5.2. Βοηθήματα

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Εγκύκλιοι Γενικού Λογιστή και Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για την ετοιμασία των Εγγράφων Διαγωνισμού, την αξιολόγηση των Προσφορών και την μετέπειτα διαχείριση της Σύμβασης και παραλαβή προμηθειών, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.

ΑΝ,

Διευθυντής / Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Διευθυντή

Ημερομηνία 12/7/20

Κοιν.: <Επαρχιακή Μηχανικό /Προστατέμενη Υπηρεσία>
<Συντονιστή Σύμβασης,
<Επιτροπή Αξιολόγησης / Επιτροπή Παραλαβής>

Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από τον Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή