



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



32463 WDD
TAY

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: Ε.Τ.Α.Υ.Λ/ΣΙΑΣ 2.11.01.39 Υδατ. Καμπιών 13/2020
Αρ. Τηλ.: 22609500 Αρ. Φαξ: 22609397

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 6/10/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016

Προς: Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή,
Από: Επιτροπή Αξιολόγησης

Όνομα

1. Γιώργος Προκοπίου Ε.Μ.

2. Μάριος Μασουρής Τ.Ε.

3. Παύλος Κκολάς Α. Τ.

Υπογραφή

[Handwritten signatures]

Συντονιστής

Μέλος

Μέλος

1 Λογιστ. 13/10
1 ΔΣΣ

Στοιχεία Διαγωνισμού:

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λοσίας. 13/2020

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά.

Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης: Έργο

Ημερομηνία Έγκρισης από Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή: 24 / 9 / 2020

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Ημερομηνία Αποστολής Προσκήσεων για Υποβολή Προσφορών: 29/9/2020 (επιτόπια συνάντηση)

Ημερομηνία, και Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών: 6/10/2020 και ώρα 9:00π.μ.

Τόπος Υποβολής των Προσφορών: Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας, Πτέρυγα Γ', 2^{ος} Όροφος

Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο: 12.08.06.300.633

Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.: € 25.397,00 (Συμπεριλαμβανομένου του 30 % της τρέχουσας αύξησης της εργασίας δικαίωμα προαίρεσης).

Ανάλυση Εκτίμησης: 1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου - Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 500,00

2. Εκσκαφή αυλακιού 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €12.500,00 x 1,30 = €16.250,00

3. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 14,00 = €2.800,00 x 1,30 = €3.640,00.

4. Τοποθέτηση διακοπών 8τεμ. ± 30 % x €50,00 = €400,00 x 1,30 = €520,00.

5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 5 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 250,00 x 1,30 = €325,00.

6. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 400,00 = €800,00 x 1,30 = €1.040,00.

7. Κατασκευή, αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 8αρ. ± 30 % @ €30,00 = €240,00 x 1,30 = €312,00.

8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 600,00.

9. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 9αρ. ± 30 % @ €100,00 = €900,00 x 1,30 = €1.170,00.

10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €20,00 = € 800,00 x 1,30 = €1.040,00.

Σύνολον: € 25.397,00

Διάρκεια Σύμβασης: 30 εργάσιμες μέρες

Διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 1 Μήνας

Αναφορικά με το πιο πάνω Διαγωνισμό, με βάση τους Κανονισμούς 9(3), 14 και 33 της Κ.Δ.Π. 201/2007, σας υποβάλλεται συνημμένα το **Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης** με την επιμέρους Αξιολόγηση των Προσφορών που υποβλήθηκαν.

Επισυνάπτονται συμπληρωμένα τα Έντυπα των Δηλώσεων Ευσυνειδησίας και Αμεροληψίας της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε:

Την ανάθεση της σύμβασης, ως ακολούθως:

Στην Εταιρεία **S. PANAYIDES & N. IOANNOU CONSTRUCTION COMPANY LTD.**

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά.

1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 400,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 35,00 = €17.500,00
- 3.Εκσκαφή αυλακιού παροχών 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 10,00 = €2.000,00
4. Τοποθέτηση διακοπών 8τεμ. ± 30 % x €150,00 = €1.200,00
5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 5 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 250,00
- 6.Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 50,00 = €100,00
- 7.Κατασκευή,αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 8αρ. ± 30 % @ €50,00 = €400,00
8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 500,00.
- 9.Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 9αρ. ± 30 % @ €200,00 = €1.800,00
10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €20,00 = € 800,00

Σύνολον: € 24.950,00 συν ΦΠΑ.

Η τιμή του χαμηλότερου προσφοροδότη είναι € 24.950,00 σε σχέση με €19.790,00 που είναι η εκτίμηση του Τμήματος, αλλά κρίνεται ικανοποιητική γιατί το έργο θα εκτελεσθεί στον Κεντρικό δρόμο της Κοινότητας ο οποίος θα έχει δυσκολίες με την χρησιμοποίηση διαφόρων τύπου μηχανημάτων καθώς και πολλά εργατικά που θα χρειαστούν με αυξημένο κόστος κ.λ.π.

Συνολική τιμή €24.950,00 συν ΦΠΑ.

Λήψη Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης:

Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1. Έγκριση

Συμφωνώ / ~~δεν συμφωνώ~~ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ

2.1. Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 35 των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), πρέπει απαραίτητα να προβείτε στην Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Η Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα γίνεται με γραπτή επιστολή προς όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, με την οποία θα ενημερώνονται για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής, σύμφωνα με τα Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης.

2.2. Υπογραφή Συμφωνίας

Να προβείτε στην υπογραφή Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα. Τα έξοδα χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για την υπογραφή της Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα, πρέπει να χρησιμοποιείται το σχετικό υπόδειγμα Συμφωνίας στα Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Καταχώρηση Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Treasury – Public Procurement Directorate eProcurement). Ισχύει και για τις δύο κατηγορίες Συμβάσεων με βάση τα Άρθρα 90 (1) (β) και 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016.

Μετά την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας ή την αποδοχή από τον Ανάδοχο της ανάθεσης της Σύμβασης, ο Υπεύθυνος Λειτουργός που έχει οριστεί από τον Επαρχιακό Μηχανικό/ Προϊστάμενο Υπηρεσίας, πρέπει απαραίτητα να προβεί στην καταχώρηση της Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα <https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do>.

4. Βοηθήματα

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού και Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για τις Γνωστοποιήσεις και την Υπογραφή της Σύμβασης, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.

.....
Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Διευθυντή

Ημερομηνία 7/10/20

Κοιν.: Επαρχιακό Μηχανικό / Προϊστάμενο Υπηρεσίας,
Συντονιστή Σύμβασης,
Επιτροπή Αξιολόγησης / Επιτροπή Παραλαβής,
Υπηρεσία Διαγωνισμών και Συμβάσεων. (Σε περίπτωση Διαφωνίας με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, το Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης/Πρακτικό Ακύρωσης Διαγωνισμού, να παραπεμφθεί μαζί με τις απόψεις/σχόλια του Διευθυντή ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του Διευθυντή, στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την λήψη οριστικής απόφασης).
Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από τον Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο του Διευθυντή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τον πιο πάνω Διαγωνισμό λήφθηκαν 3 προσφορές, όπως φαίνεται στο Πρακτικό Ανοίγματος που επισυνάπτεται.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχει προβεί στη μελέτη και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, στις εξής Συναντήσεις:

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΘΕΜΑ
1	6/10/2020	10.00π.μ.	Ε.Γ./ΤΑΥ/Λσίας	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνημμένα υποβάλλονται το Πρακτικό της παραπάνω Συνάντησης (Πρακτικό Ανάθεσης).

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι πιο κάτω Προσφέροντες δεν εμφανίζουν καμία απόκλιση σε σχέση με τις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού:

1. S. PANAYIDES & N. IOANNOU CONSTRUCTION COMPANY LTD.
2. A. LAOURIS CONSTRUCTION CO LTD
3. Μ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τελική κατάταξη των προσφορών που δεν έχουν απορριφθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η ακόλουθη:

1. S. PANAYIDES & N. IOANNOU CONSTRUCTION COMPANY LTD.

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά.

1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 400,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 35,00 = €17.500,00
- 3.Εκσκαφή αυλακιού παροχών 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 10,00 = €2.000,00
4. Τοποθέτηση διακοπών 8τεμ. ± 30 % x €150,00 = €1.200,00
5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 5 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 250,00
- 6.Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 50,00 = €100,00
- 7.Κατασκευή,αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 8αρ. ± 30 % @ €50,00 = €400,00
8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 500,00.
- 9.Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 9αρ. ± 30 % @ €200,00 = €1.800,00
10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €20,00 = € 800,00

Σύνολον: € 24.950,00 συν ΦΠΑ.

2. A.LAOURIS CONSTRUCTION CO LTD

115

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά.

1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 2.000,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 35,00 = €17.500,00
- 3.Εκσκαφή αυλακιού παροχών 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 12,00 = €2.400,00
4. Τοποθέτηση διακοπών 8τεμ. ± 30 % x €100,00 = €800,00
5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 5 αρ. ± 30 % @ €80,00 = € 400,00
- 6.Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 300,00 = €600,00
- 7.Κατασκευή,αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 8αρ. ± 30 % @ €100,00 = €800,00
8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 1.000,00.
- 9.Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 9αρ. ± 30 % @ €250,00 = €2.250,00
10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 2.000,00

Σύνολον: € 29.750,00 συν ΦΠΑ.

3. Μ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά.

1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 1.000,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 50,00 = €25.000,00
- 3.Εκσκαφή αυλακιού παροχών 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 40,00 = €8.000,00
4. Τοποθέτηση διακοπών 8τεμ. ± 30 % x €100,00 = €800,00
5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 5 αρ. ± 30 % @ €100,00 = € 500,00
- 6.Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 500,00 = €1.000,00
- 7.Κατασκευή,αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 8αρ. ± 30 % @ €100,00 = €800,00
8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 3.000,00.
- 9.Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 9αρ. ± 30 % @ €100,00 = €900,00
10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €100,00 = € 4.000,00

Σύνολον: € 45.000,00 συν ΦΠΑ.



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Κανονισμός 31 (1) και 31 (2) (β) Κ.Δ.Π. 201/2007)

6/10/2020

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: *Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας*

Αρ. Φακέλου: Ε.Τ.Α.Υ.ΛΣΙΑΣ 2.11.01.39 Υδατ. Καμπιών 13/2020

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λ/σίας. 13/2020

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά.


Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 6/10/2020


Διαδικασία σύναψης Σύμβασης: Συνοπτικές Διαδικασίες

Τόπος υποβολής των προσφορών: Κιβώτιο Προσφορών, *Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας*


A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή Τιμής μονάδας (εάν είναι εφικτό) €
1.	S. PANAYIDES & N. IOANNOU CONSTRUCTION COMPANY LTD	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 24.950,00
2.	A.LAOURIS CONSTRUCTION CO LTD	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 29.750,00
3.	M. ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 45.000,00

Το Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης:

1. Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Πηνελόπη Παή - 

2. Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Χαράλαμπος Γρηγορίου 

Ο Παραλήπτης των Προσφορών:

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Γιώργος Προκοπίου 


**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ**

(Κανονισμοί 17 και 38)

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής της Σύμβασης Ε.Τ.Α.Υ.Λ/ΣΙΑΣ 2.11.01.39/13/2020. Σχέδιο Αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά με ευσυνειδησία, αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το θέμα το οποίο τυγχάνει χειρισμού από εμένα ή από επιτροπή στην οποία μετέχω ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ή βρίσκομαι σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή, ενεργώντας όπως προνοείται στον Κανονισμό 17 και 38 των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Συμβάσεων Κανονισμών του 2016

Υπογραφή: 

Όνοματεπώνυμο: Γεώργιος Προκοπίου

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Εκτελεστικός Μηχανικός Α11

Υπουργείο / Τμήμα.: Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας Τ.Α.Υ

Ημερομηνία: 6/ 10 / 2020



ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

Κανονισμός 21

Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ Λ/ΣΙΑΣ 13/2020

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά.

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: 

Όνοματεπώνυμο: Γιώργος Προκοπίου

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Εκτελεστικός Μηχανικός Α11

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.:

Ημερομηνία: 6/10/2020

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>



ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

Κανονισμός 21

Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ /ΝΣΙΑΣ 13/2020

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο Αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Καμπιά.

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιαίτερη σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: *M. Masouris*

Όνοματεπώνυμο: Μάριος Μασουρής

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Τεχνικός Επιθεωρητής Α10

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.:/Νσίας

Ημερομηνία: 6/10/2020

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>



111

ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

Κανονισμός 21

Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ Λ/ΣΙΑΣ 13/2020

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο Αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά.

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: Παύλος Κκολιάς

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Ανώτερος Τεχνικός Α9

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.: Λ/σία

Ημερομηνία: 6/10/2020

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

110

Αρ. Φακ.: 2.11.01.39
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

25 Σεπτεμβρίου 2020

Λογιστή ΤΑΥ
Γενικό Ελεγκτή email: cao@audit.gov.cy
Γενικό Εισαγγελέα email: att.gen.tendersdept@law.gov.cy

Θέμα Διαγωνισμού: ΕΤΑΥ ΛΣΙΑΣ 13/2020

Σχέδιο Τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον πιο πάνω διαγωνισμό έχει καθοριστεί ως εξής:

6 Οκτωβρίου 2020, 9:30 π.μ.

Η συνεδρία θα λάβει χώρα στο Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας γραφείο C217 στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΥ στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο κάτω.

Γιώργος Προκοπίου
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης



Αρ. Φακ.: 2.11.01.39 Υδατ. Καμπιών 13/2020
Αρ. Τηλ.: 22609500,
Αρ. Φαξ: 22609397

<ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ>

Ημερομηνία: 21/9/2020

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016

Προς: Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή,
Δια της παρούσας αιτούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις Συνοπτικές Διαδικασίες, σύμφωνα με το παραπάνω **Άρθρο του Ν.73(Ι)/2016**, για τον πιο κάτω Διαγωνισμό:

Στοιχεία Διαγωνισμού:

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λισίας, 13/2020

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά.

Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης: Έργο.

Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο: 12.08.06.300.633

Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.: € 25.397,00 (Συμπεριλαμβανομένου του 30 % της τρέχουσας αύξησης της εργασίας δικαίωμα προαίρεσης).

Ανάλυση Εκτίμησης: 1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου – Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 500,00

2. Εκσκαφή αυλακιού 500 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 500 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €12.500,00 x 1,30 = €16.250,00

3. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 200 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200 τρ.μ ± 30 % @ € 14,00 = €2.800,00 x 1,30 = €3.640,00.

4. Τοποθέτηση διακοπών 8τεμ. ± 30 % x €50,00 = €400,00 x 1,30 = €520,00.

5. Εντοπισμός Υπηρεσιών 5 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 250,00 x 1,30 = €325,00.

6. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 400,00 = €800,00 x 1,30 = €1.040,00.

7. Κατασκευή, αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 8αρ. ± 30 % @ €30,00 = €240,00 x 1,30 = €312,00.

8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 600,00.

9. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 9αρ. ± 30 % @ €100,00 = €900,00 x 1,30 = €1.170,00.

10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €20,00 = € 800,00 x 1,30 = €1.040,00.

Σύνολον: € 25.397,00

Διάρκεια Σύμβασης: 30 εργάσιμες μέρες , Διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 1 Μήνας.

<Δεν επιτρέπεται η κατάμηση του Διαγωνισμού με σκοπό την ευνοϊκή εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Άρθρων του Νόμου>

1. Οι λόγοι για τους οποίους προτιθέμεθα να προσφύγουμε στην πιο πάνω διαδικασία είναι:
Πρόκειται για έργο του Προϋπολογισμού του Τμήματος που θα εκτελέσει το Γραφείο μου και προτιμήθηκε η εν λόγω διαδικασία για επίστευση και εξοικονόμηση χρόνου.

2. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα αποσταλούν στους πιο κάτω Οικονομικούς Φορείς με τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση, όπως προνοείται στο άρθρο 36 της Εγκυκλίου Γ/ΑΑΔΣ 101 του Γενικού Λογιστηρίου και παρουσιάζονται θετικοί στο να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

Πρέπει να αποστέλλονται όπου είναι εφικτό σε τουλάχιστον τέσσερις οικονομικούς φορείς. Η αποστολή σε λιγότερους πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς. Έχουν αποσταλεί σε 10 Προσφοροδότες και απάντησαν θετικά οι πιο κάτω.

1. S. PANAYIDES & N. IOANNOY CONSTRUCTION COMPANY LTD

2. Μ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

3. ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

4. S&A POWER LAND CONSTRUCTION LTD

5. Γιώργος Μιχαήλ Τάκκαρου και Υιοί

Υπογραφή:.....

Όνομα /Θέση:.....

<Επαρχιακή Μηχανικός / Προϊστάμενη Υπηρεσίας>

110121 25/9

ΠΛΥ (1)	
ΠΛΥ (2)	
ΠΛΥ (3)	
ΔΥ	
Δ/ΝΤΗΣΗ/Κ	

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1. Έγκριση

Εγκρίνεται / δεν εγκρίνεται η πιο πάνω διαδικασία.

2. Διορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης

Με βάση τον Κανονισμό 9(1) και 13(1) των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), διορίζω την πιο κάτω τριμελή **Επιτροπή Αξιολόγησης** και εξουσιοδοτώ τον Συντονιστή της, να υπογράψει εκ μέρους μου στο στάδιο αξιολόγησης για σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού:

α/α	Ονόματα Επιτροπής Αξιολόγησης		
	Όνομα	Θέση	
1.	Γιώργος Προκοπίου	Εκτελεστικός Μηχανικός	Συντονιστής
2.	Μάριος Μασουρής	Τεχνικός Επιθεωρητής	Μέλος
3.	Πάυλος Κκολάς	Ανώτερος Τεχνικός	Μέλος

Η Αξιολόγηση των Προσφορών πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς της ΚΔΠ 201/2007 και την εγκύκλιο Γ/ΛΑΑΔΣ 28 ημερομηνίας 7/4/2006 του Γενικού Λογιστή.

3. Διορισμός Επιτροπής Παραλαβής

Με βάση τον Κανονισμό 25(1) των Περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π. 138/2016), για Συμβάσεις Προμηθειών, διορίζω τα μέλη της πιο πάνω τριμελούς **Επιτροπής Αξιολόγησης** και ως μέλη της **Επιτροπής Παραλαβής**.

Ο διορισμός της Επιτροπής Παραλαβής θα ισχύει μόνο για Συμβάσεις Προμηθειών και θα τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του Πρακτικού Ανάθεσης από τον Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή και την ανάθεση ή/και υπογραφή της Σύμβασης. Η διαδικασία παραλαβής των υπό αναφορά προμηθειών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους Κανονισμούς 25, 26, 27 και 28 της ΚΔΠ 138/2016 και την εγκύκλιο ΚΕΑΑ 12 ημερομηνίας 12/5/2016 του Γενικού Λογιστή.

4. Διορισμός Υπευθύνου Συντονιστή της Σύμβασης

Με βάση τον Κανονισμό 6 των Περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π. 138/2016), διορίζω τον πιο κάτω ως **Υπεύθυνο Συντονιστή** της Σύμβασης.

Όνομα Υπευθύνου Συντονιστή της Σύμβασης	
Όνομα	Θέση
Γιώργος Προκοπίου	Εκτελεστικός Μηχανικός

5. ΟΔΗΓΙΕΣ

5.1. Έγγραφα Διαγωνισμού

Στην περίπτωση Διαγωνισμών με βάση το Άρθρο 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016 **δηλαδή από €15.001 μέχρι €50.000**, πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων:


- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-2: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Γενικές Υπηρεσίες – Συνοπτική Διαδικασία].
- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-7: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Γενικές Προμήθειες – Συνοπτική Διαδικασία].
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-10: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Έργο – Συνοπτική Διαδικασία].

Με βάση τον Κανονισμό 26 (1) (β) της Κ.Δ.Π. 201/2007 τα Έγγραφα Διαγωνισμού πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή τους στους Οικονομικούς Φορείς, να κοινοποιούνται στο Γενικό Ελεγκτή και τον Λογιστή του Τμήματος που είναι ο Εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

Τα πιο πάνω Πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση σας και σε πολύπλοκους ή εξαιρετικής σημασίας Διαγωνισμούς που εμπίπτουν στην κατηγορία της παραγράφου 90 (1) (β) του Ν.73(Ι)/2016 δηλαδή από €2.001 μέχρι €15.000.

5.2. Βοηθήματα

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Εγκύκλιοι Γενικού Λογιστή και Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για την ετοιμασία των Εγγράφων Διαγωνισμού, την Αξιολόγηση των Προσφορών και την μετέπειτα διαχείριση της Σύμβασης και παραλαβή προμηθειών, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.



.....
Διευθυντής / Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Διευθυντή

Ημερομηνία 24/9/20

Κοιν.: <Επαρχιακή Μηχανικό /Προϊστάμενη Υπηρεσίας>, <Συντονιστή Σύμβασης>, <Επιτροπή Αξιολόγησης / Επιτροπή Παραλαβής>.

Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από τον Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.39
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

21 Σεπτεμβρίου 2020

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπία.

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως.

Ενδιαφερόμαι / Δεν ενδιαφερόμαι

Γιώργος Προκοπίου
για Επαρχιακή Μηχανική

Όνομα Εταιρείας

S. PANAYIDES & N. IOANNIDOU
CONSTRUCTION COMPANY LTD

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

99458841



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.39

Αρ. Τηλ.: 22609500

Αρ. Φαξ: 22609397


21 Σεπτεμβρίου 2020

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπία.

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως.

Ενδιαφέρομαι / Δεν ενδιαφέρομαι


Γιώργος Προκοπίου
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

Μ. ΜΠΑΚΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΙΟΝ ΛΤΔ



22531382



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.39
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

21 Σεπτεμβρίου 2020

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά.

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως.

Ενδιαφέρομαι / Δεν ενδιαφέρομαι

Γιώργος Προκοπίου
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας	Υπογραφή	Τηλ. Επικοινωνίας
ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΤΑ		99325849

ΠΡΑΞΗ ΟΤ ΕΠΕΥΘΕΡΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΤΑ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.39
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397


21 Σεπτεμβρίου 2020

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρομηκού Δικτύου στα Καρτιά.

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως.

Ενδιαφερόμαι / Δεν ενδιαφερόμαι


Γιώργος Προκοπίου
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

S & A. P. O. W. F. R.



22326270

CANCO

CONSTRUCTION

(CIP)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 Τ.Θ. 26864 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.39
 Αρ. Τηλ.: 22609500
 Αρ. Φαξ: 22609397

21 Σεπτεμβρίου 2020

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπία

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως.

Ενδιαφερόμαι / Δεν ενδιαφερόμαι

Γιώργος Προκοπίου
 για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

Γεωργιος Μιχαηλ Τακαρου & Υιοι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΚΑΡΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
 ΑΡ. Φ.Π.Α. 10237959 Ε

99561089

Date/Time : 24-SEP-2020 13:14 THU
Model Name : WorkCentre 3025
Machine Serial Number : 3360432598
Host Name : XRX9C934E40A24C

Table with 7 columns: No., Name/Number, StartTime, Time, Mode, Page, Result. Row 1: 095, 22609397, 24-09 13:13, 00'40", ECM, 003/003, OK

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
Αρ. Φακ.: 2.11.01.39 Υδατ. Καμπών 13/2020
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397
<ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΛΕΥΚΟΣΙΑΣ>

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
90(1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016

Προς: Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή,
Δια της παρούσας αιτούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις Συνοπτικές Διαδικασίες, σύμφωνα με το
παράρτηρο Άρθρο του Ν.73(Ι)/2016, για τον πιο κάτω Διαγωνισμό:

Στοιχεία Διαγωνισμού:
Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Νισίας, 13/2020
Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στα Καμπιά.
Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης: Έργο.
Πατώσεις: Κεφ./ Άρθρο: 12.08.06.300.633
Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.: € 25,397,00 (Συμπεριλαμβανομένου του 30 % της τρέχουσας
αύξησης της εργασίας δικαίωμα προαίρεσης).
Ανάλυση Εκτίμησης: 1. Ασφάλειες Έργου-Εργοταξίου - Προσωπικού (2 Ασφάλειες) = € 500,00
2. Εξοκαφή αυλακίου 500 τ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων
U.P.V.C. Φ 110 χιλ. ΡN 10 συμπίεση: υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση
σκυροδέματος C25 500 τ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €12.500,00 x 1,30 = €16.250,00
3. Εξοκαφή αυλακίου παροχών 200 τ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση
λαστίχου Φ 25 χιλ. ΡN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 200
τ.μ ± 30 % @ € 14,00 = €2.800,00 x 1,30 = €3.640,00.
4. Τοποθέτηση διακοπών 8τεμ. ± 30 % x €50,00 = €400,00 x 1,30 = €520,00.
5. Εντοπισμός Υψηλεσιών 5 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 250,00 x 1,30 = €325,00.
6. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 400,00 = €800,00 x 1,30 = €1.040,00.
7. Κατασκευή,αφαίρεση καλοουπιών στήριξης εξαρτημάτων 8αρ. ± 30 % @ €30,00 = €240,00 x 1,30=
€312,00.
8. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές
σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π. = € 600,00.
9. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτ. 9αρ. ± 30 % @ €100,00 = €900,00 x 1,30 = €1.170,00.
10. Ενώσεις υδρομετρητών με παροχές κλπ. 40 αρ. ± 30 % @ €20,00 = € 800,00 x 1,30 = €1.040,00.
Σύνολον: € 25.397,00
Διάρκεια Σύμβασης: 30 εργάσιμες μέρες , Διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 1 μήνας.
<Δεν επιτρέπεται η κατάμηση του Διαγωνισμού με σκοπό την ευνοϊκή εφαρμογή των διατάξεων των
παρόντων Άρθρων του Νόμου>

- 1. Οι λόγοι για τους οποίους προτιθέμεθα να προσφύνομε στην πιο πάνω διαδικασία είναι:
Πρόκειται για έργο του Προϋπολογισμού του Τμήματος που θα εκτελέσει το Γραφείο μου και προτιμήθηκε
η εν λόγω διαδικασία για επίτευξη και εξοικονόμηση χρόνου.
2. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα αποσταλούν στους πιο κάτω Οικονομικούς Φορείς με τους οποίους
έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση, όπως προνοείται στο άρθρο 36 της Ενυκκλίου ΓΛ/ΑΔΔΣ 101
του Γενικού Λογιστηρίου και παρουσιάζονται θετικά στο να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.
Πρέπει να αποστέλλονται όπου είναι εφικτό σε τουλάχιστον τέσσερις οικονομικούς φορείς. Η
αποστολή σε λιγότερους πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς. Έχουν αποσταλεί σε 10
Προσφοροδότες και απάντησαν θετικά οι πιο κάτω.

- 1 S. PANAYIDES & N. IOANNOY CONSTRUCTION COMPANY LTD
2. Μ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
3. ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ
4. S&A POWER LAND CONSTRUCTION LTD
5. Γιώργος Μιχαήλ Τάκκαρου και Υιοί

Υπογραφή: [Signature]
Όνομα /Θέση: Μόνικα Διολιανού
<Επαρχιακή Μηχανικός / Προϊστάμενη Υπηρεσίας>