



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: ΕΓΑ/ 13.25.004.04.05  
Αρ. Τηλ.: 24824710  
Αρ. Φαξ: 24722201

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ημερομηνία: 02/11/2015

**ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ**

TANTELES CONSTRUCTIONS LIMITED

**ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ**

**ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** Αντικατάσταση και έλεγχος αγωγών υδατοπρομήθειας στην κοινότητα Φρενάρους

**ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΓΑ/Σ5/2015**

Επιθυμώ να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στον πιο πάνω διαγωνισμό και να σας πληροφορήσω ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης **στην Εταιρεία σας** TANTELES CONSTRUCTIONS LIMITED για το Συνολικό Ποσό των **€21.670,00 συν ΦΠΑ**.

1. Προσκαλείσθε για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας μας στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στην Ξυλοφάγου.
2. Παρακαλώ να προσκομίσετε στον ίδιο χώρο, πριν ή το αργότερο κατά την προσέλευσή σας:
  - (i). Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία,
  - (ii). Συμπληρωμένο το Έντυπο (Τραπεζικά Στοιχεία)
3. Σύμφωνα με τους περί Χαρτοσήμων Νόμους, έχετε υποχρέωση να χαρτοσημάνετε, με δικά σας έξοδα, την Συμφωνία. (Ένα χαρτόσημο αξίας €25,01 και ένα αξίας €2,00)
4. Είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Δημήτρης Παπαγιάννης  
Για Επαρχιακό Μηχανικό

Ημερομηνία Έγκρισης: 02/11/2015

**Απόφαση Διευθυντή /Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου Διευθυντή**

Σ5/2015

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3

### ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η συμφωνία αυτή έγινε στις 02/11/2015 μεταξύ του Επαρχιακού Μηχανικού ΤΑΥ Αμμοχώστου, (από εδώ και στο εξής καλούμενου "ο Εργοδότης") αφ' ενός και της εταιρείας TANTELES CONSTRUCTIONS LIMITED (από εδώ και στο εξής καλούμενου "ο Εργολάβος") αφ' ετέρου.

Επειδή ο Εργολάβος έχει υποβάλει προσφορά για την ανάληψη, εκτέλεση και συμπλήρωση του έργου: Αντικατάσταση και έλεγχος αγωγών υδατοπρομήθειας στην κοινότητα Φρενάρους και την επιδιόρθωση, οποιωνδήποτε ελαττωμάτων σε αυτό, και

Επειδή, ο Εργοδότης έχει αποδεχτεί την πιο πάνω προσφορά του Εργολάβου,

#### ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Στη συμφωνία αυτή οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το ίδιο νόημα όπως ορίζονται αντίστοιχα στους Όρους Συμβολαίου που από τώρα θα αναφέρονται.

2. Τα ακόλουθα έγγραφα θα θεωρούνται να αποτελούν και να διαβάζονται και ερμηνεύονται ως μέρος της Συμφωνίας αυτής δηλαδή:

- (α) η Επιστολή Αποδοχής,
- (β) η Προσφορά, περιλαμβανομένων των οδηγιών προς τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης, της προκήρυξης διαγωνισμού και τυχόν εγκυκλίων (addendum) που είχαν εκδοθεί προς αυτούς
- (γ) οι Όροι Συμβολαίου,
- (δ) οι Προδιαγραφές,
- (ε) τα Σχέδια, και
- (στ) άλλοι όροι που συμφωνήθηκαν και τα έγγραφα όπως καταγράφονται πιο κάτω:

3. Σε αντάλλαγμα των πληρωμών που θα γίνονται από τον Εργοδότη στον Εργολάβο, όπως αναφέρεται πιο κάτω, ο Εργολάβος συμφωνεί με τον Εργοδότη να αναλάβει, εκτελέσει και συμπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώματα σε αυτό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συμβολαίου από κάθε άποψη.

4. Ο Εργοδότης συμφωνεί να πληρώσει στον Εργολάβο σε αντάλλαγμα της ανάληψης, εκτέλεσης και συμπλήρωσης του Έργου και της επιδιόρθωσης των ελαττωμάτων σε αυτό, το Ποσό Συμβολαίου, ή τέτοιο άλλο ποσό που θα οφείλεται στον Εργολάβο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συμβολαίου σε χρόνο και τρόπο που περιγράφεται από το Συμβόλαιο.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, στην παρουσία μαρτύρων, έχουν υπογράψει και σφραγίσει τα παρόντα την ημέρα και χρόνο που γράφτηκε πιο πάνω.

#### ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ

(διά Επαρχιακό Μηχανικό ΤΑΥ Αμμοχώστου)

(Ανάδοχος Έργου)

#### Μάρτυρες

1. 

2. 

\*Τα έξοδα χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Εργολάβο



TANTELES CONSTRUCTIONS LIMITED

Ανδρέα Μιαούλη 10


5510, Αυγόρου

02/11/2015

Επαρχιακό Μηχανικό ΤΑΥ Αμμοχώστου

**Επιστολή Αποδοχής**

Σας ενημερώνω ότι αποδέχομαι την ανάθεση της Σύμβασης για την «Αντικατάσταση και έλεγχο αγωγών υδατοπρομήθειας στην κοινότητα Φρενάρους» Σ5/2015, σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου.



**TANTELES  
CONSTRUCTIONS LTD**

Δι' ΤΑΝΤΕΛΕΣ CONSTRUCTIONS LIMITED

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3

### ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η συμφωνία αυτή έγινε στις 02/11/2015 μεταξύ του Επαρχιακού Μηχανικού ΤΑΥ Αμμοχώστου, (από εδώ και στο εξής καλούμενου "ο Εργοδότης") αφ' ενός και της εταιρείας TANTELES CONSTRUCTIONS LIMITED (από εδώ και στο εξής καλούμενου "ο Εργολάβος") αφ' ετέρου.

Επειδή ο Εργολάβος έχει υποβάλει προσφορά για την ανάληψη, εκτέλεση και συμπλήρωση του έργου: **Αντικατάσταση και έλεγχος αγωγών υδατοπρομήθειας στην κοινότητα Φρενάρους και την επιδιόρθωση, οποιωνδήποτε ελαττωμάτων σε αυτό, και**

Επειδή, ο Εργοδότης έχει αποδεχτεί την πιο πάνω προσφορά του Εργολάβου,

#### ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Στη συμφωνία αυτή οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το ίδιο νόημα όπως ορίζονται αντίστοιχα στους Όρους Συμβολαίου που από τώρα θα αναφέρονται.

2. Τα ακόλουθα έγγραφα θα θεωρούνται να αποτελούν και να διαβάζονται και ερμηνεύονται ως μέρος της Συμφωνίας αυτής δηλαδή:

- (α) η Επιστολή Αποδοχής,
- (β) η Προσφορά, περιλαμβανομένων των οδηγιών προς τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης, της προκήρυξης διαγωνισμού και τυχόν εγκυκλίων (addendum) που είχαν εκδοθεί προς αυτούς
- (γ) οι Όροι Συμβολαίου,
- (δ) οι Προδιαγραφές,
- (ε) τα Σχέδια, και
- (στ) άλλοι όροι που συμφωνήθηκαν και τα έγγραφα όπως καταγράφονται πιο κάτω:

3. Σε αντάλλαγμα των πληρωμών που θα γίνονται από τον Εργοδότη στον Εργολάβο, όπως αναφέρεται πιο κάτω, ο Εργολάβος συμφωνεί με τον Εργοδότη να αναλάβει, εκτελέσει και συμπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώματα σε αυτό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συμβολαίου από κάθε άποψη.

4. Ο Εργοδότης συμφωνεί να πληρώσει στον Εργολάβο σε αντάλλαγμα της ανάληψης, εκτέλεσης και συμπλήρωσης του Έργου και της επιδιόρθωσης των ελαττωμάτων σε αυτό, το Ποσό Συμβολαίου, ή τέτοιο άλλο ποσό που θα οφείλεται στον Εργολάβο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συμβολαίου σε χρόνο και τρόπο που περιγράφεται από το Συμβόλαιο.



Τα συμβαλλόμενα μέρη, στην παρουσία μαρτύρων, έχουν υπογράψει και σφραγίσει τα παρόντα την ημέρα και χρόνο που γράφτηκε πιο πάνω.

#### ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ

(διά Επαρχιακό Μηχανικό ΤΑΥ Αμμοχώστου)

(Ανάδοχος Έργου)

#### Μάρτυρες

1. 
2. 

\*Τα έξοδα χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Εργολάβο



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3

### ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η συμφωνία αυτή έγινε στις 02/11/2015 μεταξύ του Επαρχιακού Μηχανικού ΤΑΥ Αμμοχώστου, (από εδώ και στο εξής καλούμενου "ο Εργοδότης") αφ' ενός και της εταιρείας TANTELES CONSTRUCTIONS LIMITED (από εδώ και στο εξής καλούμενου "ο Εργολάβος") αφ' ετέρου.

Επειδή ο Εργολάβος έχει υποβάλει προσφορά για την ανάληψη, εκτέλεση και συμπλήρωση του έργου: **Αντικατάσταση και έλεγχος αγωγών υδατοπρομήθειας στην κοινότητα Φρενάρους** και την επιδιόρθωση, οποιωνδήποτε ελαττωμάτων σε αυτό, και

Επειδή, ο Εργοδότης έχει αποδεχτεί την πιο πάνω προσφορά του Εργολάβου,

### ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Στη συμφωνία αυτή οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το ίδιο νόημα όπως ορίζονται αντίστοιχα στους Όρους Συμβολαίου που από τώρα θα αναφέρονται.

2. Τα ακόλουθα έγγραφα θα θεωρούνται να αποτελούν και να διαβάζονται και ερμηνεύονται ως μέρος της Συμφωνίας αυτής δηλαδή:


- (α) η Επιστολή Αποδοχής,
- (β) η Προσφορά, περιλαμβανομένων των οδηγιών προς τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης, της προκήρυξης διαγωνισμού και τυχόν εγκυκλίων (addendum) που είχαν εκδοθεί προς αυτούς
- (γ) οι Όροι Συμβολαίου,
- (δ) οι Προδιαγραφές,
- (ε) τα Σχέδια, και
- (στ) άλλοι όροι που συμφωνήθηκαν και τα έγγραφα όπως καταγράφονται πιο κάτω:

3. Σε αντάλλαγμα των πληρωμών που θα γίνονται από τον Εργοδότη στον Εργολάβο, όπως αναφέρεται πιο κάτω, ο Εργολάβος συμφωνεί με τον Εργοδότη να αναλάβει, εκτελέσει και συμπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώματα σε αυτό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συμβολαίου από κάθε άποψη.


4. Ο Εργοδότης συμφωνεί να πληρώσει στον Εργολάβο σε αντάλλαγμα της ανάληψης, εκτέλεσης και συμπλήρωσης του Έργου και της επιδιόρθωσης των ελαττωμάτων σε αυτό, το Ποσό Συμβολαίου, ή τέτοιο άλλο ποσό που θα οφείλεται στον Εργολάβο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συμβολαίου σε χρόνο και τρόπο που περιγράφεται από το Συμβόλαιο.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, στην παρουσία μαρτύρων, έχουν υπογράψει και σφραγίσει τα παρόντα την ημέρα και χρόνο που γράφτηκε πιο πάνω.

### ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ




(διά Επαρχιακό Μηχανικό ΤΑΥ Αμμοχώστου)



(Ανάδοχος Έργου)

### Μάρτυρες

1.



2.



\*Τα έξοδα χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Εργολάβο





TANTELES CONSTRUCTIONS LIMITED

Ανδρέα Μιαούλη 10  
Αυγούρου  
5510 Αμμόχωστος

ΑΡ.ΤΗΛ. 99- 426733  
ΑΡ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 6121-3500348  
ΑΡ.ΠΕΛΑΤΗ C0142541  
ΑΡ.ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 2-21401  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΕΝΑΡΞΗ 27/12/2014  
ΛΗΞΗ 27/12/2015  
ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 5070002  
ΑΡ.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Α5070002  
CHARALAMBOS CHARALAMBOUS

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ότι το Ασφαλιστήριο που αναφέρεται πιο πάνω, έχει ανανεωθεί για την Περίοδο Ασφάλισης όπως πιο πάνω αναγράφεται. Κατά τα άλλα ισχύουν όλοι οι Όροι του Ασφαλιστηρίου.

MAXIMUM LIMIT OF LIABILITY	€	350.000
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (Συμπ.Εξοδα Ασφαλ.)	€	522,00
ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	€	522,00

24/10/2014

CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: TANTELES CONSTRUCTIONS LIMITED

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
27/12/2014 - 27/12/2015

ΑΡ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 6121-3500348  
ΑΡ.ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 2-21401  
ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 5070002  
ΑΡ.ΠΕΛΑΤΗ C0142541  
ΑΡ.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Α5070002

\*\* ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ \*\*

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ € 522,00  
ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΑΣ

**TANTELES CONSTRUCTIONS LIMITED**

 Ανδρέα Μιαούλη 10  
 Αυγόρου  
 5510 Αμμόχωστος

 ΑΡ.ΤΗΛ. 99- 426733  
 ΑΡ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 4101-3500233  
 ΑΡ.ΠΕΛΑΤΗ C0142541  
 ΑΡ.ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 2-21401  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**  
**ΕΝΑΡΞΗ** 24/12/2014  
**ΛΗΞΗ** 24/12/2015  
 ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 5070002  
 ΑΡ.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Α5070002  
 CHARALAMBOS CHARALAMBOUS

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ**

**ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ** ότι το Ασφαλιστήριο που αναφέρεται πιο πάνω, έχει ανανεωθεί για την Περίοδο Ασφάλισης όπως πιο πάνω αναγράφεται. Κατά τα άλλα ισχύουν όλοι οι Όροι του Ασφαλιστηρίου.

1

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ**  
**ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ**

<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>		<b>ΠΟΣΟ</b>
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	( 1)	7.200
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ	( 2)	33.600
ΕΡΓΑΤΗΣ	( 1)	12.000
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ	( 1)	16.800

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ € 69.600

**ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ € 69.600**

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (Συμπ.Εξοδα Ασφαλ.)€ 1.124,80

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ € 1.124,80

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ**

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου σας και τη σχετική Νομοθεσία έχετε υποχρέωση να εφοδιάσετε την Εταιρεία μέσα σ'ένα μήνα από την ημερομηνία ανανέωσης του ασφαλιστηρίου σας με ορθό λογαριασμό όλων των Ακαθάριστων Απολαβών που καταβλήθηκαν στους εργοδοτούμενους σας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Περιόδου Ασφάλισης. Το σχετικό έντυπο Δήλωσης Ακαθάριστων Απολαβών, σας έχει ήδη σταλεί μαζί με την Ειδοποίηση για ανανέωση του ασφαλιστηρίου σας. Παρακαλούμε όπως μας το πιστρέψετε συμπληρωμένο εντός της προβλεπόμενης περιόδου. Αν το έχετε ήδη αποστείλει, παρακαλούμε αγνοείστε τη σημείωση αυτή.