

13763



13.25.002.02

308



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: Ε.Τ.Α.Υ.ΛΣΙΑΣ 2.11.01.45/8/2018
Αρ. Τηλ.: 22609500 Αρ. Φαξ: 22609397

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 11/5/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

**ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016**



Προς: Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή,
Από: Επιτροπή Αξιολόγησης

Όνομα

1. Γιώργος Προκοπίου Ε.Μ.
2. Μάριος Μασουρής Τ.Ε.
3. Παύλος Κκολάς Α. Τ.

Υπογραφή

[Handwritten signatures]

Συντονιστής

Μέλος

Μέλος

Στοιχεία Διαγωνισμού:

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λσίας, 8/2018

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου.

Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης: Έργο

Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο: 12.08.06.300.633

Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.: € 22.520,00

Ανάλυση Εκτίμησης: 1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου / Εργοταξίου = € 600,00

2. Εκσκαφή αυλακιού 180 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 180 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = € 4.500,00 .
3. Εκσκαφή αυλακιού 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 120 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = € 3.000,00 .
4. Εκσκαφή αυλακιού 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. και επιχωματώσεις 130 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = € 2.600,00 .
5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = € 2.600,00 .
6. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 90 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5 εκ. 90 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = € 1.800,00 .
7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ € 80,00 = € 1.760,00
8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 700,00 = € 2.800,00
9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ € 60,00 = € 960,00
10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 700.00.
11. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 10αρ. ± 30 % @ € 120,00 = € 1.200,00

Σύνολον: € 22.520,00

Διάρκεια Σύμβασης: 30 εργάσιμες μέρες

Διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 1 Μήνας.

ΠΛΥ (1)	
1 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
ΠΛΥ (3)	
1 ΔΕΞ	
Δ/ΝΤΗΤ	

307

Αναφορικά με το πιο πάνω Διαγωνισμό, με βάση τους Κανονισμούς 9(3), 14 και 33 της Κ.Δ.Π. 201/2007, σας υποβάλλεται συνημμένα το **Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης** με την επιμέρους Αξιολόγηση των Προσφορών που υποβλήθηκαν.

Επισυνάπτονται συμπληρωμένα τα Έντυπα των Δηλώσεων Ευσυνειδησίας και Αμεροληψίας της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Νείας. 8/2018

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε:

Την ανάθεση της σύμβασης, ως ακολούθως:

Στην Εργοληπτική Εταιρεία Χ.Π.Θ. Αλεξάνδρου Λ.Τ.Δ

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου.

1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου / Εργοταξίου = € 600,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 180 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 180 τρ.μ ± 30 % @ € 22,00 = €3.960,00 .
3. Εκσκαφή αυλακιού 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 120 τρ.μ ± 30 % @ € 26,00 = €3.120,00 .
4. Εκσκαφή αυλακιού 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. και επιχωματώσεις 130 τρ.μ ± 30 % @ € 18,00 = €2.340,00 .
5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 18,00 = €2.340,00 .
6. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 90 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5 εκ. 90 τρ.μ ± 30 % @ € 24,00 = €2.160,00 .
7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ €10,00 = € 220,00
8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 150,00 = € 600,00
9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ €30,00 = € 480,00
10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 430.00.
11. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 10αρ. ± 30 % @ € 50,00 = € 500,00

Σύνολον: € 16.750,00

Λόγω του ότι ο χαμηλότερος προσφοροδότης υπέβαλε προσφορά πολύ χαμηλότερη από την εκτίμηση του Τμήματος η Επιτροπή επικοινωνήσε τηλεφωνικά μαζί του και αυτός επιβεβαίωσε ότι έχει κατανοήσει πλήρως τους όρους της Σύμβασης και θα εκτελέσει την εργασία. Σχετική επιστολή του Εργολάβου επισυνάπτεται.

Συνολική τιμή € 16.750,00 συν ΦΠΑ.

Λήψη Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης:

Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1. Έγκριση

Συμφωνώ / δεν συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ

2.1. Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 35 των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), πρέπει απαραίτητα να προβείτε στην Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Η Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα γίνεται με γραπτή επιστολή προς όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, με την οποία θα ενημερώνονται για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής, σύμφωνα με τα Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης.

2.2. Υπογραφή Συμφωνίας

Να προβείτε στην υπογραφή Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα. Τα έξοδα χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για την υπογραφή της Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα, πρέπει να χρησιμοποιείται το σχετικό υπόδειγμα Συμφωνίας στα Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Καταχώρηση Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Treasury – Public Procurement Directorate eProcurement). Ισχύει και για τις δύο κατηγορίες Συμβάσεων με βάση τα Άρθρα 90 (1) (β) και 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016.

Μετά την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας ή την αποδοχή από τον Ανάδοχο της ανάθεσης της Σύμβασης, ο Υπεύθυνος Λειτουργός που έχει οριστεί από τον Επαρχιακό Μηχανικό/ Προϊστάμενο Υπηρεσίας, πρέπει απαραίτητα να προβεί στην καταχώρηση της Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα <https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do>.

4. Βοηθήματα

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού και Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για τις Γνωστοποιήσεις και την Υπογραφή της Σύμβασης, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.

.....
Διευθυντής / ~~Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος~~ Διευθυντή

Ημερομηνία 16/5/18

Κοιν.: Επαρχιακό Μηχανικό / Προϊστάμενο Υπηρεσίας,
Συντονιστή Σύμβασης,
Επιτροπή Αξιολόγησης / Επιτροπή Παραλαβής,
Υπηρεσία Διαγωνισμών και Συμβάσεων. (Σε περίπτωση Διαφωνίας με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, το Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης/Πρακτικό Ακύρωσης Διαγωνισμού, να παραπεμφθεί μαζί με τις απόψεις/σχόλια του Διευθυντή ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του Διευθυντή, στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την λήψη οριστικής απόφασης)
Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από τον Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή

AE Γ. Ο. Σ. ν. ο. 16/5/18

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

305

Για τον πιο πάνω Διαγωνισμό λήφθηκαν 2 προσφορές, όπως φαίνεται στο Πρακτικό Ανοίγματος που επισυνάπτεται.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχει προβεί στη μελέτη και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, στις εξής Συναντήσεις:

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΘΕΜΑ
1	11/5/2018	10.00π.μ.	Ε.Γ./ΤΑΥ/Λσίας	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνημμένα υποβάλλονται το Πρακτικό της παραπάνω Συνάντησης (Πρακτικό Ανάθεσης).

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι πιο κάτω Προσφέροντες δεν εμφανίζουν καμία απόκλιση σε σχέση με τις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού:

- 1) Εργοληπτική Εταιρεία Χ.Π.Θ. Αλεξάνδρου Λ.Τ.Δ
- 2) Βάσος Βασιλείου Φώτη

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τελική κατάταξη των προσφορών που δεν έχουν απορριφθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η ακόλουθη:

1. Εργοληπτική Εταιρεία Χ.Π.Θ. Αλεξάνδρου Λ.Τ.Δ

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου.

1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου / Εργοταξίου = € 600,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 180 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 180 τρ.μ ± 30 % @ € 22,00 = € 3.960,00 .
3. Εκσκαφή αυλακιού 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 120 τρ.μ ± 30 % @ € 26,00 = € 3.120,00 .
4. Εκσκαφή αυλακιού 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. και επιχωματώσεις 130 τρ.μ ± 30 % @ € 18,00 = € 2.340,00 .
5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 18,00 = € 2.340,00 .
6. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 90 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5 εκ. 90 τρ.μ ± 30 % @ € 24,00 = € 2.160,00 .
7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ € 10,00 = € 220,00
8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 150,00 = € 600,00
9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ € 30,00 = € 480,00
10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 430,00.
11. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 10αρ. ± 30 % @ € 50,00 = € 500,00

Σύνολον: € 16.750,00

2. Βάσος Βασιλείου Φώτη

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου.

1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου / Εργοταξίου = € 700,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 180 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 180 τρ.μ ± 30 % @ € 17,50 = €3.150,00 .
3. Εκσκαφή αυλακιού 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 120 τρ.μ ± 30 % @ € 17,50 = €2.100,00 .
4. Εκσκαφή αυλακιού 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. και επιχωματώσεις 130 τρ.μ ± 30 % @ € 16,00 = €2.080,00 .
5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 18,30 = €2.379,00 .
6. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 90 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5 εκ. 90 τρ.μ ± 30 % @ € 17,20 = €1.548,00 .
7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 1.100,00
8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 250,00 = € 1.100,00
9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ €30,00 = € 480,00
10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 600.00.
11. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 10αρ. ± 30 % @ € 320,00 = € 3.200,00

Σύνολον: € 18.337,00



303

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Κανονισμός 31 (1) και 31 (2) (β) Κ.Δ.Π. 201/2007)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας

11/5/2018

Αρ. Φακέλου: Ε.Τ.Α.Υ.ΛΣΙΑΣ 2 .11.01.45/8/2018

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λσσίας. 8/2018

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου.

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 11/5/2018

Διαδικασία σύναψης Σύμβασης: Συνοπτικές Διαδικασίες

Τόπος υποβολής των προσφορών:

Κιβώτιο Προσφορών, Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή Τιμή μονάδας (εάν είναι εφικτό) €
1.	Εργοληπτική Εταιρεία Χ.Π.Θ. Αλεξάνδρου Λ.Τ.Δ	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 16.750,00
2.	Βάσος Βασιλείου Φώτη	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 18.337,00
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Το Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης:

1. Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Παναής Γιαννακού -

2. Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Χαράλαμπος Γρηγορίου -

Ο Παραλήπτης των Προσφορών:

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Γιώργος Προκοπίου -

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(Κανονισμοί 17 και 38)

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής της Σύμβασης Ε.Τ.Α.Υ.Λ/ΣΙΑΣ 2.11.01.45/8/2018 : Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου με ευσυνειδησία, αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το θέμα το οποίο τυγχάνει χειρισμού από εμένα ή από επιτροπή στην οποία μετέχω ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ή βρίσκομαι σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή, ενεργώντας όπως προνοείται στον Κανονισμό 17 και 38 των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Συμβάσεων Κανονισμών του 2016

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Προκοπίου

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Εκτελεστικός Μηχανικός Α11

Υπουργείο / Τμήμα.: Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας Τ.Α.Υ

Ημερομηνία: 11/ 5 / 2018



ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

Κανονισμός 21

Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ ΛΣΙΑΣ 8/2018

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου.

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: 

Όνοματεπώνυμο: Μάριος Μασουρής

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Τεχνικός Επιθεωρητής Α10

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.: Λσίας

Ημερομηνία: 11/5/2018

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>



ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

Κανονισμός 21

Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ Λ/ΣΙΑΣ 8/2018

Τίτλος Διαγωνισμού: : Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου.

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιαίτερη σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: Γιώργος Προκοπίου

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Εκτελεστικός Μηχανικός Α11

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.:

Ημερομηνία: 11/5/2018

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>



ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

Κανονισμός 21

Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ ΛΣΙΑΣ 8/2018

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου.

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: Παύλος Κκολιάς

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Α. Τεχνικός Α9

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.: Λσίας

Ημερομηνία: 11/5/2018

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>

Αν. Διευθυντή
Τ Α Υ

208
1
Ημερ. 16/5/18

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ.Ε.Γ. Λευκωσίας 8/2018
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π. Χ. ΝΗΣΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Π. Χ. ΝΗΣΟΥ

Εγώ ο Μάριος Αλεξάνδρου Αρ, Ταυτ 776912 Οικονομικός Διευθυντής της Εργοληπτικής Εταιρείας Χ.Π.Θ. Αλεξάνδρου Λτδ οδός Ναβαρίνου 7, Λ/σία Τ.Κ 1100 δηλώνω ότι έχω κατανοήσει πλήρως την φύση των εργασιών και τους Τεχνικούς όρους της πιο πάνω Σύμβασης και θα εκτελέσω την εργασία.

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χ.Π.Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΤΔ
ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ 7 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Όνομα

Μάριος Αλεξάνδρου

Υπογραφή



Fax Send Confirmation

Date/Time : 17-MAY-2018 09:44 THU
 Model Name : WorkCentre 3025
 Machine Serial Number : 3360139394
 Host Name : XRX9C934E3EB9EF

No.	Name/Number	StartTime	Time	Mode	Page	Result
115	TAY NICOSIA/22609397	17-05 09:43	00'42"	ECM	003/003	OK



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: Ε.Τ.Α.Υ./ΝΣΙΑΣ 2.11.01.45/8/2018
 Αρ. Τηλ.: 22609500 Αρ. Φαξ: 22609397

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 Ημερομηνία: 11/5/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

**ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
 90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016**

Προς: Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή,
 Από: Επιτροπή Αξιολόγησης

Όνομα

1. Γιώργος Προκοπίου Ε.Μ.
2. Μάριος Μασουράς Τ.Ε.
3. Παύλος Κκολάς Α. Τ.

Υπογραφή

..... Συντονιστής
 Μέλος
 Μέλος

Στοιχεία Διαγωνισμού:

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Νσίας, 8/2018
 Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου.
 Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης: Έργο
 Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο: 12.08.06.300.633
 Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.: € 22.520,00
 Ανάλυση Εκτίμησης: 1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειας Έργου / Εργοταξίου = € 600,00
 2. Εκσκαφή αυλακίου 180 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ΡΝ 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 180 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €4.500,00 .
 3. Εκσκαφή αυλακίου 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 120 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €3.000,00 .
 4. Εκσκαφή αυλακίου 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. και επιχωματώσεις 130 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = €2.600,00 .
 5. Εκσκαφή αυλακίου παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. ΡΝ 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = €2.600,00 .
 6. Εκσκαφή αυλακίου παροχών 90 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. ΡΝ 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5 εκ. 90 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = €1.800,00 .
 7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ €80,00 = € 1.760,00
 8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 700,00 = € 2.800,00
 9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ €60,00 = € 960,00
 10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 700,00.
 11. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 10αρ. ± 30 % @ € 120,00 = € 1.200,00

Σύνολον: € 22.520,00

Διάρκεια Σύμβασης: 30 εργάσιμες μέρες
 Διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 1 μήνας.

13180



WDD
TAY

280

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: 2.11.01.45 Υδατ. Π.Χ. Νήσου 8/2018
Αρ. Τηλ.: 22609500, Αρ. Φαξ: 22609397

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 26/4/2018

**ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016**

Προς: Αν. Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή,
Δια της παρούσας αιτούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις Συνοπτικές Διαδικασίες, σύμφωνα με το
παραπάνω Άρθρο του Ν.73(Ι)/2016, για τον πιο κάτω Διαγωνισμό:

ΠΛΥ (1)	
ΠΛΥ (2)	
ΠΛΥ (3)	
1 Δ Φ Σ	
Δ/ΝΤΗΣ	

Στοιχεία Διαγωνισμού:

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λίσιας. 8/2018

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου.

Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης: Έργο

Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο: 12.08.06.300.633

Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.: € 22.520,00

Ανάλυση Εκτίμησης: 1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου / Εργοταξίου = € 600,00

2. Εκσκαφή αυλακιού 180 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ΡΝ 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 180 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = € 4.500,00 .
3. Εκσκαφή αυλακιού 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 120 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = € 3.000,00 .
4. Εκσκαφή αυλακιού 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. και επιχωματώσεις 130 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = € 2.600,00 .
5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. ΡΝ 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = € 2.600,00 .
6. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 90 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. ΡΝ 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5 εκ. 90 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = € 1.800,00 .
7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ € 80,00 = € 1.760,00
8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 700,00 = € 2.800,00
9. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ € 60,00 = € 960,00
10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 700.00.
11. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 10αρ. ± 30 % @ € 120,00 = € 1.200,00

Σύνολον: € 22.520,00

Διάρκεια Σύμβασης: 30 εργάσιμες μέρες

Διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 1 Μήνας.

1. Οι λόγοι για τους οποίους προτιθέμεθα να προσφύγουμε στην πιο πάνω διαδικασία είναι: Πρόκειται για έργο του Προϋπολογισμού Τμήματος που θα εκτελέσει το Γραφείο μου και προτιμήθηκε η εν λόγω διαδικασία για επίστευση και εξοικονόμηση χρόνου.
2. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα αποσταλούν στους πιο κάτω Οικονομικούς Φορείς με τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση, όπως προνοείται στο άρθρο 36 της Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 101 του Γενικού Λογιστηρίου και παρουσιάζονται θετικοί στο να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

Πρέπει να αποστέλλονται όπου είναι εφικτό σε τουλάχιστον τέσσερις οικονομικούς φορείς. Η αποστολή σε λιγότερους πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς

1. Πολύβιος Βασιλείου & Υιοί ΛΤΔ
2. ΡΤC LTD
3. ΑΦΟΙ Κάτσιου (Στυλιώτες) Λτδ.
4. Βάσος Βασιλείου

Υπογραφή:
Όνομα /Θέση: Μ. Στυλιανού

Επαρχιακός Μηχανικός / Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Αίτηση Σύναψης Σύμβασης - Συνοπτικές Διαδικασίες -Άρθρα 90(1)(β) και (γ)

Σελίδα 1 από 3

28

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1. Έγκριση

Εγκρίνεται / δεν εγκρίνεται η πιο πάνω διαδικασία.

2. Διορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης

Με βάση τον Κανονισμό 9(1) και 13(1) των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), διορίζω την πιο κάτω τριμελή **Επιτροπή Αξιολόγησης** και εξουσιοδοτώ τον Συντονιστή της, να υπογράψει εκ μέρους μου στο στάδιο αξιολόγησης για σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού:

α/α	Όνοματα Επιτροπής Αξιολόγησης		
	Όνομα	Θέση	
1.	Γιώργος Προκοπίου	Εκτελεστικός Μηχανικός	Συντονιστής
2.	Μάριος Μασουρής	Τεχνικός Επιθεωρητής	Μέλος
3.	Πάυλος Κκολάς	Ανώτερος Τεχνικός	Μέλος

Η Αξιολόγηση των Προσφορών πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς της ΚΔΠ 201/2007 και την εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 28 ημερομηνίας 7/4/2006 του Γενικού Λογιστή.

3. Διορισμός Επιτροπής Παραλαβής

Με βάση τον Κανονισμό 25(1) των Περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π 138/2016), για **Συμβάσεις Προμηθειών**, διορίζω τα μέλη της πιο πάνω τριμελούς **Επιτροπής Αξιολόγησης** και ως μέλη της **Επιτροπής Παραλαβής**.

Ο διορισμός της Επιτροπής Παραλαβής θα ισχύει μόνο για Συμβάσεις Προμηθειών και θα τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του Πρακτικού Ανάθεσης από τον Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή και την ανάθεση ή/και υπογραφή της Σύμβασης. Η διαδικασία παραλαβής των υπό αναφορά προμηθειών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους Κανονισμούς 25, 26, 27 και 28 της ΚΔΠ 138/2016 και την εγκύκλιο ΚΕΑΑ 12 ημερομηνίας 12/5/2016 του Γενικού Λογιστή.

4. Διορισμός Υπευθύνου Συντονιστή της Σύμβασης

Με βάση τον Κανονισμό 6 των Περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π 138/2016), διορίζω τον πιο κάτω ως **Υπεύθυνο Συντονιστή** της Σύμβασης.

Όνομα Υπευθύνου Συντονιστή της Σύμβασης	
Όνομα	Θέση
Γιώργος Προκοπίου	Εκτελεστικός Μηχανικός

28

5. ΟΔΗΓΙΕΣ

5.1. Έγγραφα Διαγωνισμού

Στην περίπτωση Διαγωνισμών με βάση το Άρθρο 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016 δηλαδή από €15.001 μέχρι €50.000 , πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων:

- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-2: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Γενικές Υπηρεσίες – Συνοπτική Διαδικασία].
- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-7: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Γενικές Προμήθειες – Συνοπτική Διαδικασία].
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-10: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Έργο – Συνοπτική Διαδικασία].

Με βάση τον Κανονισμό 26 (1) (β) της Κ.Δ.Π. 201/2007 τα Έγγραφα Διαγωνισμού πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή τους στους Οικονομικούς Φορείς, να κοινοποιούνται στο Γενικό Ελεγκτή και τον Λογιστή του Τμήματος που είναι ο Εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

Τα πιο πάνω Πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση σας και σε πολύπλοκους ή εξαιρετικής σημασίας Διαγωνισμούς που εμπίπτουν στην κατηγορία της παραγράφου 90 (1) (β) του Ν.73(Ι)/2016 δηλαδή από €2.001 μέχρι €15.000.

5.2. Βοηθήματα

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Εγκύκλιοι Γενικού Λογιστή και Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για την ετοιμασία των Εγγράφων Διαγωνισμού, την Αξιολόγηση των Προσφορών και την μετέπειτα διαχείριση της Σύμβασης και παραλαβή προμηθειών, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.

.....
AV Διευθυντής / Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Διευθυντή

Ημερομηνία 29/4/18

Κοιν.: <Επαρχιακό Μηχανικό / Προϊστάμενο Υπηρεσίας>, <Συντονιστή Σύμβασης>, <Επιτροπή Αξιολόγησης / Επιτροπή Παραλαβής>.

Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από τον Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή

281



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.45
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

25 Απριλίου 2018

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου στο Πέρα Χωριό Νήσου
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 8/2018

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως

Ενδιαφέρονται / Δεν ενδιαφέρονται

Γιώργος Πρόκοπιδου
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

99593724

ΓΠ/ΚΚ
ΠΠ120312_1

280



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26864, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.45
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

25 Απριλίου 2018

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου στο Πέρα Χωρίο Νήσου
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 8/2018

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως

Ενδιαφερόμαι / ~~Δεν ενδιαφερόμαι~~

Γιώργος Προκοπίου
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας

P.T.C. LTD

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

99435949

ΓΗ/ΚΚ
Π180312_1



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.45
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

25 Απριλίου 2018

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου στο Πέρα Χωρίο Νήσου
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 8/2018

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως

Ενδιαφερόμαι / ~~Δεν ενδιαφερόμαι~~

Γιώργος Προκοπίου
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ
(ΣΤΥΛΙΩΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

.....23962413.....

Γη/κκ
ΓΠ180312_1

278



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.45
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

25 Απριλίου 2018

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου στο Πέρα Χωρίο Νήσου
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 8/2018

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως

Ενδιαφερόμαι / ~~Δεν ενδιαφερόμαι~~

Γιώργος Προκοπίου
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας
Βασίλ Βασιλείου φωτ
Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας
99627184

Π/ΚΚ
Π1180312_1

Fax Number : 22675019
Name : REGISTRY2 WDD

Name/Number : 22609397
Page : 3
Start Time : 30-APR-2018 10:40 MON
Elapsed Time : 00' 38"
Mode : STD ECM
Results : [O.K]



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Αρ. Φακ.: 2.11.01.45 Υδατ. Π.Χ. Νήσου 8/2018
Αρ. Τηλ.: 22609500, Αρ. Φαξ: 22609397

<ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ>
Ημερομηνία: 26/4/2018

**ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15,001 ΕΩΣ €50,000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016**

Προς: Αν. Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή,
Δια της παρούσας αιτούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις Συνοπτικές Διαδικασίες, σύμφωνα με το
παραπάνω Άρθρο του Ν.73(Ι)/2016, για τον πιο κάτω Διαγωνισμό:

Στοιχεία Διαγωνισμού:
Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Νότιας, 8/2018
Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π. Χ. Νήσου.
Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης: Έργο
Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρα: 12.08.06.300.633
Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.: € 22.520,00
Ανάλυση Εκτίμησης: 1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου / Εργαζομένου = € 600,00
 2. Εκσκαφή αυλακίου 180 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 180 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = € 4.500,00 .
 3. Εκσκαφή αυλακίου 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 120 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = € 3.000,00 .
 4. Εκσκαφή αυλακίου 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. και επιχωματώσεις 130 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = € 2.600,00 .
 5. Εκσκαφή αυλακίου παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστιχού Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = € 2.600,00 .
 6. Εκσκαφή αυλακίου παροχών 90 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστιχού Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5 εκ. 90 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = € 1.800,00 .
 7. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ € 80,00 = € 1.760,00
 8. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 4αρ. ± 30 % @ € 700,00 = € 2.800,00
 9. Κατασκευή , σφάιρηση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ € 60,00 = € 960,00
 10. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : € 700,00.
 11. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 10αρ. ± 30 % @ € 120,00 = € 1.200,00
Σύνολο: € 22.520,00

Διάρκεια Σύμβασης: 30 εργάσιμες μέρες
Διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 1 Μήνας.

1. Οι λόγοι για τους οποίους προτιθέμεθα να προσφύνομε στην πιο πάνω διαδικασία, είναι: Πρόκειται για έργο του Προϋπολογισμού Τμήματος που θα εκτελέσει το Γραφείο μου και προτιμήθηκε η εν λόγω διαδικασία για επίταξη και εξοκονόμηση χρόνου.
 2. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα αποσταλούν στους πιο κάτω Οικονομικούς Φορείς με τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση, όπως προνοείται στο άρθρο 36 της Εγκυκλίου Γ/ΛΑΔΔΣ 101 του Γενικού Λογιστηρίου και παρουσιάζονται θετικοί στο να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.
 Πρέπει να αποστέλλονται όπου είναι εφικτό σε τουλάχιστον τέσσερις οικονομικούς φορείς, Η αποστολή σε λιγότερους πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς

1. Πολύβιος Βασιλείου & Υιοί ΑΤΔ
2. ΡΤC LTD
3. ΑΦΟΙ Κάτσιαυ (Στυλιώτες) Λτδ.
4. Βάσος Βασιλείου

Υπογραφή:
 Ονομα /Θέση... Μ. Στυλιανού

<Επαρχιακός Μηχανικός / Προϊστάμενος Υπηρεσίας>