



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 63114
8211 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Αρ. Φακ.: 13.25.002
Αρ. Τηλ.: 26802834
Αρ. Φαξ: 26961877

Ημερομηνία: 22/02/2017

Μ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Τηλ: 26942646, Φαξ: 26939907

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Υδατικά Έργα Πάφου. Ενοικίαση ενός (1) Φορτηγού με ενσωματωμένο γερανό και κρικό και δυνατότητα μεταφοράς 9 τόνων και άνω σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται. (Για όλα τα έργα της Πάφου)

ΣΥΜΒΑΣΗ: Ε.Γ.Π. 03/2017

1. Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σχετικά με την ανάθεση της υπό αναφορά Σύμβασης και μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την εκδήλωση πρόθεσης προσβολής της απόφασης ανάθεσης από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, σας προσκαλούμε για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας, το αργότερο εντός **πέντε (5) ημερών** από σήμερα, στο Επαρχιακό Γραφείο Πάφου.
2. Παρακαλώ να προσκομίσετε στον ίδιο χώρο, πριν ή το αργότερο κατά την προσέλευσή σας:
 - (i). Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία,
 - (ii). Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το **10%** του Ποσού Συμβολαίου, ήτοι για ποσό **€1.882,12**. Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης να συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα **Έντυπο 6** το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού και η οποία πρέπει να παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστο μέχρι **30 ημέρες** μετά την ημερομηνία παραλαβής των παραδοτέων, ήτοι μέχρι τις **31/12/2017**.
3. Σύμφωνα με τους περί Χαρτοσήμων Νόμους, έχετε υποχρέωση να χαρτοσημάνετε, με δικά σας έξοδα, την Συμφωνία (**€28,23 + 2x€2,00**).
4. Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

(..........)

ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΙΟΥΛΗΣ
Συντονιστής Επαρχιακού Γραφείου Τ.Α.Υ. Πάφου
για Διευθυντή

Ημερομηνία Έγκρισης: **20/02/2017**
Απόφαση Διευθυντή

Fax Send Confirmation

Page 1

Date/Time : 23-FEB-2017 13:18 THU
Model Name : WorkCentre 3025
Machine Serial Number : 3360163660
Host Name : XRX9C934E3EE275

No.	Name/Number	StartTime	Time	Mode	Page	Result
773	26939907	23-02 13:17	00'28"	ECM	001/001	OK



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΑΔΑ 63114
8211 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Αρ. Φακ.: 13.25.002
Αρ. Τηλ.: 26802834
Αρ. Φαξ: 26961877

Ημερομηνία: 22/02/2017

Μ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Τηλ: 26942646, Φαξ: 26939907

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Υδατικά Έργα Πάφου. Ενοικίαση ενός (1) Φορτηγού με ενσωματωμένο γερανό και κρικό και δυνατότητα μεταφοράς 9 τόνων και άνω σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται. (Για όλα τα έργα της Πάφου)

ΣΥΜΒΑΣΗ: Ε.Γ.Π. 03/2017

1. Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σχετικά με την ανάθεση της υπό αναφορά Σύμβασης και μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την εκδήλωση πρόθεσης προσβολής της απόφασης ανάθεσης από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, σας προσκαλούμε για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας, το αργότερο εντός **πέντε (5) ημερών** από σήμερα, στο Επαρχιακό Γραφείο Πάφου.
2. Παρακαλώ να προσκομίσετε στον ίδιο χώρο, πριν ή το αργότερο κατά την προσέλευσή σας:
 - (i). Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία,
 - (ii). Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το **10%** του Ποσού Συμβολαίου, ήτοι για ποσό **€1.882,12**. Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης να συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα **Έντυπο 6** το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού και η οποία πρέπει να παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστο μέχρι **30 ημέρες** μετά την ημερομηνία παραλαβής των παραδοτέων, ήτοι μέχρι τις **31/12/2017**.
3. Σύμφωνα με τους περί Χαρτοσήμων Νόμους, έχετε υποχρέωση να χαρτοσημάνετε, με δικά σας έξοδα, την Συμφωνία (**€28,23 + 2x€2,00**).
4. Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

(..........)

ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΙΟΥΛΗΣ
Συντονιστής Επαρχιακού Γραφείου Τ.Α.Υ. Πάφου
για Διευθυντή

Ημερομηνία Έγκρισης: 20/02/2017
Απόφαση Διευθυντή