



Αρ. Φακ.: 13.25.002.15  
Αρ. Τηλ.: .22609354  
Αρ. Φαξ: .22609353

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ημερομηνία: 08/10/2019

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**  
**ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:**  
**90 (1) (γ) - ΑΠΟ €25.001 ΕΩΣ €80.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**  
**ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016**

**Όνομα**

- Δρ Gerald Dorflinger
- Ιάκωβος Τζιωρτζής
- Μαρία Αχιλλέως

**Υπογραφή**

..... Συντονιστής  
..... Μέλος  
..... Μέλος

**Στοιχεία Διαγωνισμού:**

**Αρ. Διαγωνισμού:** ΥΥ07/2019 .....

**Τίτλος Διαγωνισμού:** «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ».

**Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης:** Υπηρεσία

**Ημερομηνία Έγκρισης από Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή:** 07/08/2019 (Επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι)

**Κριτήριο Ανάθεσης:** Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας

**Ημερομηνία Αποστολής Προσκήσεων για Υποβολή Προσφορών:** 08/08/2019

**Ημερομηνία και Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών:** 10/09/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

**Τόπος Υποβολής των Προσφορών:** Κιβώτιο Προσφορών Αναθέτουσας Αρχής

**Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο:** 03583.2 – Αγορά Υπηρεσιών. Στην περιγραφή 1(iii) του Άρθρου υπάρχει πρόνοια €40.000 για το 2019 ενώ για το 2020 αναφέρεται επίσης ένα ποσό των €40.000. Εντούτοις, λόγω αυξημένου περιεχομένου της Σύμβασης, κρίθηκε αναγκαίο η αύξηση της πρόνοιας για το 2020 σε €55.000 και εξασφαλίστηκε η σχετική έγκριση από το Υπ. Οικονομικών στα πλαίσια της αποδέσμευσης κονδυλίων από τη Βουλή. Επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία: (1) επιστολή του Υπ. Οικονομικών με αρ.φακ. Υ.Ο.13.23.012 και ημερ. 13/3/2019 με την όποια ζητήθηκε η αποδέσμευση και (2) επιστολή αποδέσμευσης από τη Βουλή με αρ. φακ. 13.23.015.001 και ημερ. 20/3/2019. Με βάση τα συνημμένα έγγραφα η ολική πρόνοια για τη σύμβαση είναι €95.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (2019: €40.000, 2020: €55.000).

**Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.:** €79.800 (2019: €33.500, 2020: €46.300)

**Διάρκεια Σύμβασης:** Εννέα μήνες

Αναφορικά με το πιο πάνω Διαγωνισμό, με βάση τους Κανονισμούς 9(3), 14 και 33 της Κ.Δ.Π. 201/2007, σας υποβάλλεται συνημμένα το Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης με την επιμέρους Αξιολόγηση των Προσφορών που υποβλήθηκαν.

Επισυνάπτονται συμπληρωμένα (Παράρτημα ΙΙ) τα Έντυπα των Δηλώσεων Ευσυνειδησίας και Αμεροληψίας της Επιτροπής Αξιολόγησης.

**Αρ. Διαγωνισμού:** ΥΥ07/2019

**Τίτλος Διαγωνισμού:** «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ»

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στον προσφοροδότη Αρ.1 (εταιρεία ADENS A.E), με τη συνολική τιμή των 60.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Η συγκεκριμένη προσφορά ήταν η προσφορά με την βέλτιστη σχέση τιμής ποιότητας.

#### **Λήψη Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης:**

**Ομόφωνα.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ**

**1. Έγκριση**

Συμφωνώ / ~~δεν συμφωνώ~~ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

**2. ΟΔΗΓΙΕΣ**

**2.1. Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού**

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 35 των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), πρέπει απαραίτητα να προβείτε στην Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Η Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα γίνεται με γραπτή επιστολή προς όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, με την οποία θα ενημερώνονται για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής, σύμφωνα με τα Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης.

**2.2. Υπογραφή Συμφωνίας**

Να προβείτε στην υπογραφή Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα. Τα έξοδα χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για την υπογραφή της Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα, πρέπει να χρησιμοποιείται το σχετικό υπόδειγμα Συμφωνίας στα Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων.

**3. Καταχώρηση Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Treasury – Public Procurement Directorate eProcurement). Ισχύει και για τις δύο κατηγορίες Συμβάσεων με βάση τα Άρθρα 90 (1) (β) και 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016.**

Μετά την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας ή την αποδοχή από τον Ανάδοχο της ανάθεσης της Σύμβασης, ο Υπεύθυνος Λειτουργός που έχει οριστεί από τον ~~Επαρχιακό Μηχανικό/ Προϊστάμενο Υπηρεσίας~~, πρέπει απαραίτητα να προβεί στην καταχώρηση της Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα <https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do>.

**4. Βοηθήματα**

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού και Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για τις Γνωστοποιήσεις και την Υπογραφή της Σύμβασης, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.

.....  
**Διευθυντής / Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Διευθυντή**

Ημερομηνία ..... 10/10/19 .....

**Κοιν.:** Προϊστάμενο Υπηρεσίας Υδρομετρίας  
Συντονιστή Σύμβασης  
Επιτροπή Αξιολόγησης  
Υπηρεσία Διαγωνισμών και Συμβάσεων

(Σε περίπτωση Διαφωνίας με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, το Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης/Πρακτικό Ακύρωσης Διαγωνισμού, να παραπεμφθεί μαζί με τις απόψεις/σχόλια του Διευθυντή ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του Διευθυντή, στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την λήψη οριστικής απόφασης)

Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από τον Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή.

## ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τον πιο πάνω Διαγωνισμό **λήφθηκαν δυο προσφορές**, όπως φαίνεται στο Πρακτικό Ανοίγματος που **επισυνάπτεται στο Παράρτημα III** και στον πίνακα 1 πιο κάτω:

Πίνακας 1: Προσφοροδότες

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
1	ADENS AE
2	I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd

Τα Έγγραφα Διαγωνισμού είχαν σταλεί και στους πιο κάτω Οικονομικούς Φορείς, οι οποίοι παρά την δήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς κατά την φάση της προκαταρκτικής διαβούλευσης, τελικά είτε ενημέρωσαν ότι δεν θα υποβάλουν προσφορά, είτε δεν ανταποκρίθηκαν:

1. ECOS Consulting Ltd
2. Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχει προβεί στη μελέτη και αξιολόγηση των δύο προσφορών που υποβλήθηκαν, στις εξής Συναντήσεις:

Πίνακας 2: Συναντήσεις Επιτροπής Αξιολόγησης

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ
1	11/09/2019	13:00 μ.μ.	Υπηρεσία Υδρομετρίας, Γραφείο Β313, Κεντρικά Γραφεία Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
2	12/09/2019	08:00 π.μ.	
3	13/09/2019	08:00 π.μ.	
4	25/09/2019	08:30 π.μ.	
5	08/10/2019	08:30 π.μ.	

Συνημμένα υποβάλλονται τα Πρακτικά των παραπάνω Συναντήσεων, στο **Παράρτημα IV**.

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού εξέτασε και επιβεβαίωσε την ορθή υποβολή όλων των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών που απαιτούνται από το Μέρος Α των εγγράφων του Διαγωνισμού, αξιολόγησε τα απαιτούμενα προσόντα της ομάδας έργου κάθε προσφοροδότη. Λεπτομέρειες για τα έντυπα και δικαιολογητικά που ελέγχθηκαν παρουσιάζονται στα Πρακτικά των σχετικών Συναντήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, στο **Παράρτημα IV**. Ο έλεγχος κατέδειξε ότι **και οι δύο προσφοροδότες πληρούν τις απαιτήσεις αναφορικά με την ομάδα έργου**, όπως αυτές καθορίστηκαν στην παράγραφο 4 του Μέρους Α. Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ελέγχων των ομάδων έργου παρουσιάζονται στους **Πίνακες 3** και **4** πιο κάτω.

Με βάση τα πιο πάνω, και οι δύο προσφορές προχωρούν στο επόμενο στάδιο δηλαδή την εξέταση των επιπρόσθετων προσόντων των Ομάδων Έργου.

Ακολούθως, η Επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση των επιπρόσθετων προσόντων των Ομάδων Έργου σύμφωνα με το **Έντυπο 4**, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.2 και εδάφια 2 ως 5, του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού. Στους **Πίνακες 3** και **4** πιο κάτω, στην πιο δεξιά στήλη, παρουσιάζεται ο αριθμός των έργων ολόκληρης της ομάδας έργου του κάθε οικονομικού φορέα, που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια σύμφωνα με το Έντυπο 4 των εγγράφων του Διαγωνισμού.

Πίνακας 3: Έργα που υποβλήθηκαν από τον Προσφέρων Αρ. 1 (ADENS A.E.), τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4, του Μέρους Α.

Κριτήριο αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 4, του Μέρους Α	Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*	Εμπειρογνώμονας ομάδας που συμμετείχε στο έργο	Αριθμός έργων της ομάδας ειδικών που πληρούν το κριτήριο
<p><b>a</b></p> <p>Experience in the assessment of pressures acting on water bodies and their impacts on water status, in the context of the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC.</p>	<p>1. 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερισματος Κρήτης (ΕΛ13). Περίοδος: 9/2016 - 6/2019, Αξία: €84.715, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 83,02% Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΕΝ , Ειδική Γραμματεία Υδάτων</p> <p>2. 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερισματος Νήσων Αιγαίου (ΕΛ14). Περίοδος: 9/2016 - 6/20019, Αξία: €120.605, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 82,93% Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΕΝ , Ειδική Γραμματεία Υδάτων</p> <p>3. Επικαιροποίηση Άρθρου 5 της ΟΠΥ ως προς την επισκόπηση Πιέσεων και Επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, και του Άρθρου 14(1)β για την Επισκόπηση Σημαντικών ζητημάτων Διαχείρισης των υδάτων. Σύμβαση ΤΑΥ ΥΠ1/2014. Περίοδος: 5/2014 - 12/2014, Αξία: €13.850, Συμμετοχή 100%</p>	<p>Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη, Ελένη Γκουβάτσου</p> <p>Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη, Ελένη Γκουβάτσου</p> <p>Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη, Ελένη Γκουβάτσου</p>	<p>3</p>
<p><b>b</b></p> <p>Experience in the analysis of the characteristics of a RBD, in the context of the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC.</p>	<p>1. 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερισματος Κρήτης (ΕΛ13). Περίοδος: 9/2016 - 6/2019, Αξία: €84.715, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 83,02% Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΕΝ , Ειδική Γραμματεία Υδάτων</p> <p>2. 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερισματος Νήσων Αιγαίου (ΕΛ14). Περίοδος: 9/2016 - 6/2019, Αξία: €120.605, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 82,93% Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΕΝ , Ειδική Γραμματεία Υδάτων</p>	<p>Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη, Ελένη Γκουβάτσου</p> <p>Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη, Ελένη Γκουβάτσου</p>	<p>2</p>
<p><b>c</b></p> <p>Experience in the hydrological conditions of Cyprus surface</p>	<p>1. 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερισματος Κρήτης (ΕΛ13). Περίοδος: 9/2016 - 6/2019, Αξία: €84.715, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 83,02% Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΕΝ , Ειδική Γραμματεία Υδάτων</p> <p>2. 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερισματος Νήσων Αιγαίου (ΕΛ14). Περίοδος:</p>	<p>Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη, Ελένη Γκουβάτσου</p> <p>Παναγιώτα Στυλιανή</p>	<p>2</p>

Κριτήριο αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 4, του Μέρους Α	Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*	Εμπειρογνώμονας ομάδας που συμμετείχε στο έργο	Αριθμός έργων της ομάδας ειδικών που πληρούν το κριτήριο
<p>waterbodies, or of Mediterranean surface waterbodies with climatic and hydrologic characteristics resembling the conditions prevalent in Cyprus</p>	<p>9/2016 - 6/2019, Αξία: €120.605, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 82,93% Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΕΝ , Ειδική Γραμματεία Υδάτων</p>	<p>Καϊμάκη, Ελένη Γκουβάτσου</p>	
<p><b>d</b> Experience in water management issues of Cyprus, or of Mediterranean areas with climatic and hydrologic characteristics resembling the conditions prevalent in Cyprus</p>	<p>1. 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΕΛ13). Περίοδος: 9/2016 - 6/2019, Αξία: €84.715, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 83,02% Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΕΝ , Ειδική Γραμματεία Υδάτων 2. 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (ΕΛ14). Περίοδος: 9/2016 - 6/2019, Αξία: €120.605, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 82,93% Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΕΝ , Ειδική Γραμματεία Υδάτων 3. Επικαιροποίηση Άρθρου 5 της ΟΠΥ ως προς την επισκόπηση Πιέσεων και Επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, και του Άρθρου 14(1)β για την Επισκόπηση Σημαντικών ζητημάτων Διαχείρισης των υδάτων. Σύμβαση ΤΑΥ ΥΠ1/2014. Περίοδος: 5/2014 - 12/2014, Αξία: €13.850, Συμμετοχή 100% Φορέας Ανάθεσης : ΥΓΑΑ&amp;Π, ΤΑΥ</p>	<p>Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη, Ελένη Γκουβάτσου Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη, Ελένη Γκουβάτσου Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη, Ελένη Γκουβάτσου</p>	<p>3</p>
<p><b>e</b> Experience in the assessment and/or classification of the ecological status of Cyprus surface waterbodies, or of Mediterranean</p>	<p>1. 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΕΛ13). Περίοδος: 9/2016 - 6/2019, Αξία: €84.715, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 83,02% Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΕΝ , Ειδική Γραμματεία Υδάτων 2. 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (ΕΛ14). Περίοδος: 9/2016 - 6/2019, Αξία: €120.605, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 82,93% Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΕΝ , Ειδική Γραμματεία Υδάτων</p>	<p>Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη, Ελένη Γκουβάτσου Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη, Ελένη Γκουβάτσου</p>	<p>3</p>

Κριτήριο αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 4, του Μέρους Α	Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*	Εμπειρογνώμονας ομάδας που συμμετείχε στο έργο	Αριθμός έργων της ομάδας ειδικών που πληρούν το κριτήριο
<p>surface waterbodies with climatic and hydrologic characteristics resembling the conditions prevalent in Cyprus, using BQEs (macroinvertebrates and/or phytobenthos-diatoms and/or macrophytes, phytoplankton, zooplankton) within the assessment framework prescribed by the WFD</p>	<p>4. Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Παρακολούθησης για τα επιφανειακά ύδατα στα πλαίσια του Άρθρου 8 της ΟΠΥ. Σύμβαση ΤΑΥ54/2009. Περίοδος: 7/2009 - 9/2009, Αξία: €31.000, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 50%. Φορέας Ανάθεσης : ΥΓΑΑ&amp;Π, ΤΑΥ</p>	<p>Παναγιώτα Στυλιανή Καιμάκη, Ελένη Γκουβάτσου</p>	
<p><b>f</b> Experience in the assessment and/or classification of the chemical status of Cyprus surface waterbodies, or of Mediterranean surface waterbodies with climatic and hydrologic characteristics resembling the</p>	<p>1. 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΕΛ13). Περίοδος: 9/2016 - 6/2019, Αξία: €84.715, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 83,02% Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΕΝ , Ειδική Γραμματεία Υδάτων 2. 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (ΕΛ14). Περίοδος: 9/2016 - 6/2019, Αξία: €120.605, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 82,93% Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΕΝ , Ειδική Γραμματεία Υδάτων 4. Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Παρακολούθησης για τα επιφανειακά ύδατα στα πλαίσια του Άρθρου 8 της ΟΠΥ. Σύμβαση ΤΑΥ54/2009. Περίοδος: 7/2009 - 9/2009, Αξία: €31.000, Συμμετοχή στη Κοινοπραξία 50%. Φορέας Ανάθεσης : ΥΓΑΑ&amp;Π, ΤΑΥ</p>	<p>Παναγιώτα Στυλιανή Καιμάκη, Ελένη Γκουβάτσου  Παναγιώτα Στυλιανή Καιμάκη, Ελένη Γκουβάτσου  Παναγιώτα Στυλιανή Καιμάκη, Ελένη Γκουβάτσου</p>	<p>3</p>

Κριτήριο αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 4, του Μέρους Α	Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*	Εμπειρογνώμονας ομάδας που συμμετείχε στο έργο	Αριθμός έργων της ομάδας ειδικών που πληρούν το κριτήριο
<p>conditions prevalent in Cyprus, using priority and other substances within the assessment framework prescribed by the WFD and by Directive 2008/105/EC</p>			

\*) Σημείωση: Η αρίθμηση των έργων στη 2<sup>η</sup> στήλη, αντιστοιχεί στην αρίθμηση των εν λόγω έργων όπως αυτή έγινε στο Έντυπο 3.1 κάθε εμπειρογνώμονα, για σκοπούς καλύτερης κατανοήσεως.



Πίνακας 4: Έργα που υποβλήθηκαν από τον Προσφέρων Αρ.2 (IACO Environmental & Water Consultants LTD), τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του Μέρους Α.

Κριτήριο αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 4, του Μέρους Α	Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*	Εμπειρογνώμονας ομάδας που συμμετείχε στο έργο	Αριθμός έργων της ομάδας ειδικών που πληρούν το κριτήριο
<p><b>a</b></p> <p>Experience in the assessment of pressures acting on water bodies and their impacts on water status, in the context of the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC.</p>	<p><b>Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση του Μέτρου 95 – Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων Ατυχηματικής Ρύπανσης του προγράμματος μέτρων της ΟΠΥ 2000/60/ΕΚ. ΤΠ18/2014. Περίοδος: 12/2014 – 8/2015, Αξία: €12.000, Συμμετοχή 100% Φορέας Ανάθεσης : Τμήμα Περιβάλλοντος, ΥΓΦΠ&amp;Π</li> <li>2. Ετοιμασία καταλόγου εκπομπών, απορριψιμων και διαρροών για όλες τις ουσίες προτεραιότητας και όλους τους ρύπους που εκτίθενται στο Μέρος Α του Παραρτήματος της ΚΔΠ500/2010. ΤΠ14/2012. Περίοδος: 7/2012 – 2/2013, Αξία: €14.100, Συμμετοχή 100% Φορέας Ανάθεσης : Τμήμα Περιβάλλοντος, ΥΓΦΠ&amp;Π</li> <li>3. Επανεξέταση και επικαιροποίηση του Άρθρου 5 της ΟΠΥ για τους ταμειωτήρες και ταξινόμηση της κατάστασης: Ποταμών και λημναίων υδατικών σωμάτων της Κύπρου, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση του ΣΔΛΑΠ για τη 2<sup>η</sup> διαχειριστική περίοδο (2015-2021). ΤΑΥ ΥΥ2/2013. Περίοδος: 8/2019 – 12/2013, Αξία: €13.890, Συμμετοχή 100% Φορέας Ανάθεσης : ΤΑΥ, ΥΓΦΠ&amp;Π</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2009 και του ΠΔ51/2007. Περίοδος: 10/2010 – 12/2015, Αξία: €2.080.918, Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας. Φορέας Ανάθεσης : Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Ελλάδα</li> <li>2. Κατάρτιση 1<sup>ης</sup> Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των 14 υδατικών διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ2: Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), Ηπείρου (GR05) και Θεσσαλίας (GR08). Περίοδος: 12/2016 – 3/2018, Αξία: €575.218,80 Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας. Φορέας Ανάθεσης : Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Περιβάλλοντος &amp; Ενέργειας, Ειδική</li> </ol>	<p>Αγγέλα Νικολάου</p> <p>Αγγέλα Νικολάου</p> <p>Αγγέλα Νικολάου Φοίβη Βαγιανού</p> <p>Γιώργος Κοτζαγιώργης Ιωάννης Κατσέλης</p> <p>Γιώργος Κοτζαγιώργης Ιωάννης Κατσέλης</p>	<p>5</p>

Κριτήριο αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 4, του Μέρους Α	Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*	Εμπειρογνώμονας ομάδας που συμμετείχε στο έργο	Αριθμός έργων της ομάδας ειδικών που πληρούν το κριτήριο
<p><b>b</b></p> <p>Experience in the analysis of the characteristics of a RBD, in the context of the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC.</p>	<p>Γραμματεία Υδάτων, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων</p> <p>1. Επανεξέταση και επικαιροποίηση του Άρθρου 5 της ΟΠΥ για τους ταμιευτήρες και ταξινόμηση της κατάστασης; Ποταμών και λιμνικών υδατικών σωμάτων της Κύπρου, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση του ΣΔΛΑΠ για τη 2<sup>η</sup> διαχειριστική περίοδο (2015-2021). ΤΑΥ ΥΥ2/2013. Περίοδος: 8/2019 – 12/2013, Αξία: €13.890, Συμμετοχή 100%</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : ΤΑΥ, ΥΓΦΠ&amp;Π</p> <p>1. Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2009 και του ΠΔ51/2007. Περίοδος: 10/2010 – 12/2015, Αξία: €2.080.918, Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Ελλάδα</p> <p>2. Κατάρτιση 1<sup>ης</sup> Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των 14 υδατικών διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ2: Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), Ηπείρου (GR05) και Θεσσαλίας (GR08). Περίοδος: 12/2016 – 3/2018, Αξία: €575.218,80 Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Περιβάλλοντος &amp; Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων</p>	<p>Αγγέλα Νικολάου Φοίβη Βαγιανού</p> <p>Γιώργος Κοτζαγιώργης Ιωάννης Κατσέλης</p> <p>Γιώργος Κοτζαγιώργης Ιωάννης Κατσέλης</p>	<p>3</p>
<p><b>c</b></p> <p>Experience in the hydrological conditions of Cyprus surface</p>	<p>1. Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2009 και του ΠΔ51/2007. Περίοδος: 10/2010 – 12/2015, Αξία: €2.080.918, Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p>	<p>Γιώργος Κοτζαγιώργης Ιωάννης Κατσέλης</p>	<p>5</p>

Κριτήριο αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 4, του Μέρους Α	Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*	Εμπειρογνώμονας ομάδας που συμμετείχε στο έργο	Αριθμός έργων της ομάδας ειδικών που πληρούν το κριτήριο
waterbodies, or of Mediterranean surface waterbodies with climatic and hydrologic characteristics resembling the conditions prevalent in Cyprus	<p>Φορέας Ανάθεσης : Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Ελλάδα</p> <p>2. Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των 14 υδατικών διαμερισμάτων της Χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ51/2007 (επιτά μελέτες) για τη Μ2: Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), Ηπείρου (GR05) και Θεσσαλίας (GR08). Περίοδος: 12/2016 – 3/2018, Αξία: €575.218,80 Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Περιβάλλοντος &amp; Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων</p> <p>1. Feasibility study Pediaios river rehabilitation project. a) Hydrological and hydraulic analysis report of the Pediaios river in the northern part of Nicosia municipality, b) Environmental impact assessment screening and scoping report, c) Assessment of river's ecological importance. Περίοδος: 7/2018 – 9/2018, Αξία: €37.000 Συμμετοχή ως υπεργολάβος 100%.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Subcontractor to Enviroplan S.A. and JV partners</p> <p>2. Universal Golf Enterprises Ltd. Παροχή υδρογεωλογικών υδρολογικών υπηρεσιών για το γκολφ της Βάσας. Περίοδος: 2/2013 – 12/2013, Αξία: €40.000, Συμμετοχή: 100%.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Universal Golf Enterprises Ltd</p> <p>3. Hydrological and hydrogeological study for proposing planning zoning around Symvoulos dam – establishment of dam's protection zones within the whole catchment contributing water to the Symvoulos dam. Περίοδος: 2/2014 – 9/2014, Αξία: €12.950, Συμμετοχή: 100%.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : CSP Joined Venture – Interserve Defense</p>	<p>Γιώργος Κοτζαγιώργης Ιωάννης Κατσέλης</p> <p>Μάριος Μουσικουντής</p> <p>Μάριος Μουσικουντής</p> <p>Μάριος Μουσικουντής</p>	7
d Experience in water management issues of Cyprus, or of Mediterranean	<p>2. Παροχή υπηρεσιών για εκπόνηση προπαρασκευαστικής μελέτης για προτεραιότητες εφαρμογής μέτρων επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων σε υδατικά σώματα (ποτάμια) εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. ΤΠ17/2017. Περίοδος: 10/2017 - 1/2018, Αξία: €15.000, Συμμετοχή 100%.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Τμήμα Περιβάλλοντος, ΥΓΦΠ&amp;Π</p>	Άγης Ιακωβίδης	7

Κριτήριο αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 4, του Μέρους Α	Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*	Εμπειρογνώμονας ομάδας που συμμετείχε στο έργο	Αριθμός έργων της ομάδας ειδικών που πληρούν το κριτήριο
<p>areas with climatic and hydrologic characteristics resembling the conditions prevalent in Cyprus</p>	<p><b>Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*</b></p> <p>3. Μελέτη Διερεύνησης των μέτρων διαχείρισης της ζήτησης των υδάτινων πόρων (Water Demand Management). ΤΑΥ ΥΠ2/2010. Περίοδος: 7/2010 – 2/2011, Αξία: €16.200, Συμμετοχή 100%.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : ΤΑΥ, ΥΓΦΠ&amp;Π</p> <p>4. Scenarios of water demand management- Impacts at regional level. ENV.D.2/ETU/2007/0097r. Περίοδος: 12/2007 - 5/2008, Αξία: €18.000, Συμμετοχή 100%.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Ευρωπαϊκή Κοινότητα – ΓΔ Περιβάλλοντος</p> <p>5. Assessment of alternative water supply solutions (Desalination, Waste Water Reuse, Water recharge, Rain harvesting). 070307/2008/496501/SER/D2. Περίοδος: 05/2008 - 3/2009, Αξία: €19.560, Συμμετοχή ως υπεργολάβος 100%</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Ευρωπαϊκή Κοινότητα – ΓΔ Περιβάλλοντος</p> <p>7. Πολιτική της Ε.Ε. στη θεματική ενότητα Λειψυδρίας και Ξηρασίας – Μελέτη Χάσματος. ENV.D.1/SER/2010/0049. Περίοδος: 01/2011 - 9/2012, Αξία: €36.175, Συμμετοχή ως υπεργολάβος 100%.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Ευρωπαϊκή Κοινότητα – ΓΔ Περιβάλλοντος</p> <p>1. Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2009 και του ΠΔ51/2007. Περίοδος: 10/2010 – 12/2015, Αξία: €2.080.918, Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Ελλάδα</p> <p>2. Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των 14 υδατικών διαμερισμάτων της Χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ2: Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), Ηπείρου (GR05) και Θεσσαλίας (GR08). Περίοδος: 12/2016 – 3/2018, Αξία: €575.218,80 Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p>	<p>Άγης Ιακωβίδης</p> <p>Άγης Ιακωβίδης</p> <p>Άγης Ιακωβίδης</p> <p>Άγης Ιακωβίδης</p> <p>Γιώργος Κοτσαγιώργης Ιωάννης Κατσέλης</p> <p>Γιώργος Κοτσαγιώργης Ιωάννης Κατσέλης</p>	

Κριτήριο αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 4, του Μέρους Α	Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*	Εμπειρογνώμονας ομάδας που συμμετείχε στο έργο	Αριθμός έργων της ομάδας ειδικών που πληρούν το κριτήριο
<p><b>e</b></p> <p>Experience in the assessment and/or classification of the ecological status of Cyprus surface waterbodies, or of Mediterranean surface waterbodies with climatic and hydrologic characteristics resembling the conditions prevalent in Cyprus, using BQEs (macroinvertebrates and/or phytobenthos-diatoms and/or macrophytes, phytoplankton, zooplankton) within the assessment framework prescribed by the WFD</p>	<p>Φορέας Ανάθεσης : Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Περιβάλλοντος &amp; Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων</p> <p>1. Επανεξέταση και επικαιροποίηση του Άρθρου 5 της ΟΠΥ για τους ταμειούτες και ταξινόμηση της κατάστασης: Ποταμών και λιμναίων υδατικών σωμάτων της Κύπρου, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση του ΣΔΛΑΠ για τη 2<sup>η</sup> διαχειριστική περίοδο (2015-2021). ΤΑΥ ΥΥ2/2013. Περίοδος: 8/2019 – 12/2013, Αξία: €13.890, Συμμετοχή 100%</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : ΤΑΥ, ΥΓΦΠ&amp;Π</p> <p>3. Δειγματοληψία. Ανάλυση δειγμάτων και αξιολόγηση Βιολογικών Ποιοτικών Στοιχείων (ΒΠΣ). Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. ΤΑΥ21/2015. Περίοδος: 5/2016 – 4/2018, Αξία: €168.394, Συμμετοχή 100%.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : ΤΑΥ, ΥΓΦΠ&amp;Π</p> <p>1. Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2009 και του ΠΔ51/2007. Περίοδος: 10/2010 – 12/2015, Αξία: €2.080.918, Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ, Ελλάδα</p> <p>2. Κατάρτιση 1<sup>ης</sup> Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των 14 υδατικών διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ2: Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), Ηπείρου (GR05) και Θεσσαλίας (GR08). Περίοδος: 12/2016 – 3/2018, Αξία: €575.218,80 Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Περιβάλλοντος &amp; Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος,</p>	<p>Αγγέλα Νικολάου Φοίβη Βαγιανού</p> <p>Φοίβη Βαγιανού</p> <p>Γιώργος Κοτζαγιώργης Ιωάννης Κατσέλης</p> <p>Γιώργος Κοτζαγιώργης Ιωάννης Κατσέλης</p>	<p>6</p>

Κριτήριο αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 4, του Μέρους Α	Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*	Εμπειρογνώμονας ομάδας που συμμετείχε στο έργο	Αριθμός έργων της ομάδας ειδικών που πληρούν το κριτήριο
	<p>Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων</p> <p>3. Υπηρεσίες εφαρμογής προγράμματος παρακολούθησης επιφανειακών και υπογείων υδάτων λεκάνης απορροής Νέστου. Περίοδος: 4/2008 – 11/2008, Αξία: €618.487, Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης , Διεύθυνση Υδάτων</p> <p>4. Τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε θέματα παρακολούθησης υδάτων σε πιλοτική λεκάνη της Τουρκίας. Περίοδος: 4/2008 – 11/2008, Αξία: €618.487, Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Ministry of Forestry and Water Affairs, Turkish Republic.</p>	<p>Ιωάννης Κατσέλης</p> <p>Ιωάννης Κατσέλης</p>	
<p><b>f</b></p> <p>Experience in the assessment and/or classification of the chemical status of Cyprus surface waterbodies, or of Mediterranean surface waterbodies with climatic and hydrologic characteristics resembling the conditions prevalent in Cyprus, using priority and other substances within the assessment framework</p>	<p>1. Επανεξέταση και επικαιροποίηση του Άρθρου 5 της ΟΠΥ για τους ταμειήρες και ταξινόμηση της κατάσταση: Ποταμών και λιμναίων υδατικών σωμάτων της Κύπρου, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση του ΣΔΛΑΠ για τη 2η διαχειριστική περίοδο (2015-2021). ΤΑΥ ΥΥ2/2013. Περίοδος: 8/2019 – 12/2013, Αξία: €13.890, Συμμετοχή 100%</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : ΤΑΥ, ΥΓΦΠ&amp;Π</p> <p>1. Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2009 και του ΠΔ51/2007. Περίοδος: 10/2010 – 12/2015, Αξία: €2.080.918, Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Περιβάλλοντος &amp; Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος</p> <p>2. Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των 14 υδατικών διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ2: Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας</p>	<p>Αγγέλα Νικολάου Φοίβη Βαγιανού</p> <p>Γιώργος Κοτζαγιώργης Ιωάννης Κατσέλης</p> <p>Γιώργος Κοτζαγιώργης Ιωάννης Κατσέλης</p>	<p>4</p>

Κριτήριο αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 4, του Μέρους Α	Έργο που πληροί το κριτήριο αξιολόγησης*	Εμπειρογνώμονας ομάδας που συμμετείχε στο έργο	Αριθμός έργων της ομάδας ειδικών που πληρούν το κριτήριο
prescribed by the WFD and by Directive 2008/105/EC	<p>(GR04), Ηπείρου (GR05) και Θεσσαλίας (GR08). Περίοδος: 12/2016 – 3/2018, Αξία: €575.218,80 Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Περιβάλλοντος &amp; Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων</p> <p>4. Τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε θέματα παρακολούθησης υδάτων σε πιλοτική λεκάνη της Τουρκίας. Περίοδος: 4/2008 – 11/2008, Αξία: €618.487, Συμμετοχή: Επικεφαλής Κοινοπραξίας.</p> <p>Φορέας Ανάθεσης : Ministry of Forestry and Water Affairs, Turkish Republic.</p>	Ιωάννης Κατσέλης	

\*) Σημείωση: Η αριθμηση των έργων στη 2<sup>η</sup> στήλη, αντιστοιχεί στην αριθμηση των εν λόγω έργων όπως αυτή έγινε στο Έντυπο 3.1 κάθε εμπειρογνώμονα, για σκοπούς καλύτερης κατανόησης.

Από τους πιο πάνω πίνακες 3 και 4 προκύπτει ότι **οι ομάδες έργου και των δύο οικονομικών φορέων, διαθέτουν εμπειρογνώμονες και έργα που πληρούν όλα τα επιπρόσθετα κριτήρια a - f που τέθηκαν για σκοπούς ποιοτικής αξιολόγησης στο Έντυπο 4 και ως εκ τούτου βαθμολογήθηκαν με το μέγιστο δυνατό βαθμό, δηλαδή 100.** Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Έντυπο 4, για να πληρείται το κάθε κριτήριο, εμπειρογνώμονες της ομάδας έργου θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε πέραν του ενός, σχετικού με το υπό εξέταση κριτήριο, έργου. Με βάση τα πιο πάνω, επιβεβαιώνεται και η ορθότητα της επιλογής των οικονομικών φορέων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά το στάδιο της προκαταρκτικής διαβούλευσης με την αγορά, που υλοποιήθηκε βάσει του Άρθρου 37(1) του Νόμου «Περί Ρύθμισης των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων» – Ν. 73(1)/2016.

Στον Πίνακα 5, δίδεται αναλυτικά η τεχνική αξιολόγηση του κάθε προσφέροντα. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων αποτελεί το βαθμό της Τεχνικής αξιολόγησης (Τ) του κάθε Προσφέροντος που θα ληφθεί υπόψη στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, **και οι δύο οικονομικοί φορείς βαθμολογήθηκαν με το μέγιστο δυνατό βαθμό δηλαδή T=100**, καθώς υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του κάθε κριτηρίου που είχε τεθεί για τα επιπρόσθετα προσόντα.

Πίνακας 5: Τεχνική Αξιολόγηση οικονομικών φορέων.

AA	Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής βαρύτητας (%)	Βαθμοί για πρόσθετα προσόντα	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Αρ. 1 (ADENS A.E.)		ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Αρ. 2 (I.A.CO Ltd)	
				Αριθμός σχετικών έργων ομάδας έργου*	Βαθμός	Αριθμός σχετικών έργων ομάδας έργου**	Βαθμός
				a	Participation in more than one completed projects, with a value of at least 10.000 Euro, that included as a major project component <b>the assessment of pressures acting on water bodies and their impacts on water status</b> , in the context of the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC and that were carried during the last 12 years.	20%	100
b	Participation in more than one completed projects, with a value of at least 10.000 Euro, that included as a major project component <b>the analysis of the characteristics of a RBD</b> , in the context of the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC and that was carried during the last 12 years.	20%	100	2	20	3	20
c	Participation in more than one completed projects, with a value of at least 10.000 Euro, that included as a major project component <b>the study and/or analysis of hydrological conditions</b> of Cyprus surface waterbodies, or of Mediterranean surface waterbodies with climatic and hydrologic characteristics resembling the conditions prevalent in Cyprus and that were carried during the last 12 years.	15%	100	2	15	5	15



ΑΑ	Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής βαρύτητας (%)	Βαθμοί για πρόσθετα προσόντα	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Αρ. 1 (ΑΔΕΝΣ Α.Ε.)		ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Αρ. 2 (Ι.Α.ΟΟ Ltd)	
				Αριθμός σχετικών έργων ομάδας έργου*	Βαθμός	Αριθμός σχετικών έργων ομάδας έργου**	Βαθμός
d	Participation in more than one completed projects, with a value of at least 10.000 Euro, where the project actions were related to <b>water management issues</b> of Cyprus, or of Mediterranean areas with climatic and hydrologic characteristics resembling the conditions prevalent in Cyprus and that were carried during the last 12 years.	15%	100	3	15	7	15
e	Participation in more than one completed projects, with a value of at least 10.000 Euro, that included as a major project component the <b>assessment and/or classification of the ecological status</b> of Cyprus surface waterbodies, or of Mediterranean surface waterbodies with climatic and hydrologic characteristics resembling the conditions prevalent in Cyprus, using BQEs (macroinvertebrates and/or phytobenthos-diatoms and/or macrophytes, phytoplankton, zooplankton) within the assessment framework prescribed by the WFD and that were carried during the last 12 years.	15%	100	3	15	6	15
f	Participation in two or more completed projects, with a value of at least 10.000 Euro, that included as a major project component the <b>assessment and/or classification of the chemical status</b> of Cyprus surface waterbodies, or of Mediterranean surface waterbodies with climatic and hydrologic characteristics resembling the conditions prevalent in Cyprus, using priority and other substances within the assessment framework prescribed by the WFD and by Directive 2008/105/EC and that were carried during the last 12 years.	15%	100	3	15	4	15
<b>Βαθμός Τεχνικής Αξιολόγησης Τ (0-100)</b>						<b>100</b>	<b>100</b>

\* Για κατάλογο των έργων, βλέπε Πίνακα 3

\*\* Για κατάλογο των έργων, βλέπε Πίνακα 4.

## ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχει προβεί στη αξιολόγηση των δύο οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν, στις εξής Συναντήσεις:

Πίνακας 6: Συναντήσεις Επιτροπής Αξιολόγησης

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ
4	25/09/2019	08:30 π.μ.	Υπηρεσία Υδρομετρίας, Γραφείο Β313, Κεντρικά Γραφεία Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
5	08/10/2019	08:30 π.μ.	

Συνημμένα υποβάλλονται τα Πρακτικά των παραπάνω Συναντήσεων, στο **Παράρτημα IV**.

### ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Κ

Αρχικά η Επιτροπή έλαβε γνώση της έγκρισης του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Υδρομετρίας στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η οποία είχε υποβληθεί στις 20/9/2019 (η έγκριση επισυνάπτεται στο **Παράρτημα V**). Ακολούθως η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στο άνοιγμα και στην αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.3. και εδάφια 1 και 2, του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.

Από την αξιολόγηση διαφάνηκε ότι και οι δύο προσφέροντες (IACO Ltd και ADENS A.E) υπέβαλαν ορθά την οικονομική τους προσφορά. Ο Προσφέρων Αρ. 1 (ADENS A.E.), υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά (€60.000), η οποία ήταν περίπου 25% χαμηλότερη από την εκτίμηση του ΤΑΥ. Ως εκ τούτου και βάσει των προνοιών του Άρθρου 69 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016 (Ν. 73(Ι)/2016), αποφασίστηκε όπως σταλεί επιστολή στην εταιρεία ADENS A.E. για διευκρινίσεις αναφορικά με την τιμή που προτείνει στην προσφορά της. Στην επιστολή δόθηκε προθεσμία 5 εργάσιμες μέρες στην εταιρεία ADENS A.E. για την απάντηση της.

Η Επιτροπή αξιολόγησε και έκρινε ως ικανοποιητική την απαντητική επιστολή της εταιρεία ADENS A.E. ημερομηνίας 01/10/2019 (επισυνάπτεται στο **Παράρτημα VI**), στην οποία δίνονται διευκρινήσεις αναφορικά με την τιμή της προσφοράς και βεβαιώνεται ότι μελετήθηκαν τα έγγραφα του διαγωνισμού και κατανοήθηκαν πλήρως οι απαιτήσεις της σύμβασης.

Ακολούθως η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στη βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.3, εδάφιο 2, του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού. Υπολογίστηκε το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς ως εξής:

$$K = (\text{Οικονομική Προσφορά Μειοδότη} / \text{Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά}) * 100$$

Ακολούθως διαμορφώθηκε ο Πίνακας 7 πιο κάτω, όπου από τη βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών διαφάνηκε ότι η εταιρεία ADENS A.E. έχει συγκριτικό κόστος  $K = 100$  και η εταιρεία IACO Ltd συγκριτικό κόστος  $K = 82,84$ .

Πίνακας 7: Εκτίμηση συγκριτικού Κόστους Κ

A/A	ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Τ)	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Κ)
1	ADENS A.E.	100	€ 60.000,00	100
2	IACO Ltd	100	€ 72.430,00	82,84

### ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε την οικονομική αξιολόγηση, και προχώρησε στην οριστική κατάταξη των Προσφορών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.4, εδάφιο 1, του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού Λ ως εξής:

$$L = T * 30 \% + K * 70 \%$$

Από τον υπολογισμό προέκυψε ότι η εταιρεία ADENS A.E. βαθμολογείται με τελικό βαθμό Λ=100 και η εταιρεία IACO Ltd με τελικό βαθμό Λ=87,99, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 8.

Πίνακας 8: Εκτίμηση Τελικού Βαθμού Λ

Πίνακας 8:					
A/A	ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Τ)	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Κ)	ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (Λ)
1	ADENS A.E	100	€ 60.000,00	100	100,00
2	IACO Ltd	100	€ 72.430,00	82,84	87,99

Με βάση την παράγραφο 7.4, εδάφιο 2, του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού και την παράγραφο 8, εδάφιο 8.1, του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού, προκύπτει ότι **η προσφορά με τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας, είναι εκείνη του προσφοροδότη Αρ.1 (ADENS A.E.)** και συνεπώς η Επιτροπή Αξιολόγησης, αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω εταιρεία.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ





Αρ. Φακ. 13.25.002.15  
Αρ. Τηλ: 22.609366  
Αρ. Φαξ: 22609353

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ημερομηνία: 6 Αυγούστου 2019

**ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:  
90 (1) (γ) - ΑΠΟ €25.001 ΕΩΣ €80.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016**

Προς: Αν. Διευθύντρια

Δια της παρούσας αιτούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις Συνοπτικές Διαδικασίες, σύμφωνα με το παραπάνω Άρθρο του Ν.73(Ι)/2016, για τον πιο κάτω Διαγωνισμό:

**Στοιχεία Διαγωνισμού:**

**Αρ. Διαγωνισμού:** ΥΥ07/2019

**Τίτλος Διαγωνισμού:** «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3<sup>ου</sup> Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ».

**Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης:** Υπηρεσία

**Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο:** 3583.2 – Αγορά Υπηρεσιών. Στην περιγραφή 1(iii) του Άρθρου υπάρχει πρόνοια €40.000 για το 2019 ενώ για το 2020 αναφέρεται επίσης ένα ποσό των €40.000. Εντούτοις, λόγω αυξημένου περιεχομένου της Σύμβασης, κρίθηκε αναγκαίο η αύξηση της πρόνοιας για το 2020 σε €55.000 και εξασφαλίστηκε η σχετική έγκριση από το Υπ. Οικονομικών στα πλαίσια της αποδέσμευσης κονδυλίων από τη Βουλή. **Επισυνάπτεται** η σχετική αλληλογραφία: (1) επιστολή του Υπ. Οικονομικών με αρ. φακ. Υ.Ο.13.23.012 και ημερ. 13/3/2019 με την οποία ζητήθηκε η αποδέσμευση και (2) επιστολή αποδέσμευσης από τη Βουλή με αρ. φακ. 13.23.015.001 και ημερ. 20/3/2019. Με βάση τα συνημμένα έγγραφα η ολική πρόνοια για τη σύμβαση είναι €95.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (2019: €40.000, 2020: €55.000).

**Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.:** €79.800 (2019: €33.500, 2020: €46.300)

**Ανάλυση Εκτίμησης:** Η εκτίμηση βασίζεται σε προηγούμενη εμπειρία του Τμήματος από την υλοποίηση των ίδιων δραστηριοτήτων για το 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Ωστόσο, οι δραστηριότητες της παρούσας σύμβασης δεν είχαν ανατεθεί ποτέ από κοινού σε μία μόνο σύμβαση και πιθανόν προκύπτουν θετικές συνέργειες. Από την άλλη, το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των στόχων είναι αρκετά σφιχτό. Επομένως, είναι σαφές ότι η παρούσα εκτίμηση κόστους συνεπάγεται κάποιο βαθμό αβεβαιότητας.

**Διάρκεια Σύμβασης:** 9 μήνες

**1. Οι λόγοι για τους οποίους προτιθέμεθα να προσφύγουμε στην πιο πάνω διαδικασία είναι:**

Η εν λόγω διαδικασία:

- Απαιτεί σημαντικά λιγότερο χρόνο για την ανάθεση της σύμβασης, προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την εκπόνηση του 3<sup>ου</sup> ΣΔΛΑΠ.
- Εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 90(1)γ του «Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα» Νόμο του 2016 (Ν. 73(Ι)/2016).
- Απαιτεί, από μέρους της αναθέτουσας αρχής, την πρόσκληση ικανού αριθμού Οικονομικών Φορέων (τουλάχιστον 4 και υπό προϋποθέσεις λιγότερους από 4), οι οποίοι μπορούν να διεκπεραιώσουν τα απαιτούμενα της σύμβασης. Στην παρούσα περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή, με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εκπόνηση του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού καθώς και παρεμφερείς συμβάσεις, είναι σε θέση να γνωρίζει πέραν των τεσσάρων Οικονομικών φορέων οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω.

Αρ. Διαγωνισμού: ΥΥ 07/2019

**Τίτλος Διαγωνισμού:** «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ»

- Προηγούμενη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης είναι σημαντική για την επιτυχή εκπόνηση της Η παρούσα διαδικασία, μέσω της προεπιλογής 4 τουλάχιστον κατάλληλων Οικονομικών φορέων, εξασφαλίζει το πιο πάνω.
- Θα προκληθούν για συμμετοχή όλες οι εταιρείες που έχουν διεκπεραιώσει σχετικά έργα στο παρελθόν και που θεωρούνται ικανοί να διεκπεραιώσουν την εργασία.

**2. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα αποσταλούν στους πιο κάτω Οικονομικούς Φορείς με τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση, όπως προνοείται στο άρθρο 36 της Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 101 του Γενικού Λογιστηρίου και παρουσιάζονται θετικοί στο να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Η αποστολή σε λιγότερους από τέσσερις οικονομικούς φορείς πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς.**

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΓΛ ΑΑΔΣ 101 Παράγραφος 36, προσκλήθηκαν οι επτά (7) πιο κάτω οικονομικοί φορείς για συμμετοχή στην προκαταρκτική διαβούλευση:

A/A	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΙΟΤΥΠΟ	ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
1	ADENS A.E	+30 2107788668	<a href="mailto:info@adens.gr">info@adens.gr</a>
2	ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Κύπρου	+357 22660516	<a href="mailto:info@atlantis-consulting.eu">info@atlantis-consulting.eu</a>
3	Γ. Καραβοκύρης και συνεργάτες	+30 2107755960	<a href="mailto:central@gk-consultants.gr">central@gk-consultants.gr</a>
4	ENVECO A.E	+357 226148149	<a href="mailto:info@enveco.gr">info@enveco.gr</a>
5	I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd	+357 22519904	<a href="mailto:info@iaco.com.cy">info@iaco.com.cy</a>
6	LDK CONSULTANTS	+30 2108196709	<a href="mailto:main@ldk.gr">main@ldk.gr</a>
7	ECOS Consulting SA	+30 210-6449935	<a href="mailto:ecos@ecos.gr">ecos@ecos.gr</a>

Από τους επτά απάντησαν οι τέσσερις (4) πιο κάτω οικονομικοί φορείς και εξέφρασαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον εν λόγω Διαγωνισμό. Οι σχετικές απαντήσεις των οικονομικών φορέων **επισυνάπτονται\***.

A/A	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΙΟΤΥΠΟ	ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
1	ADENS A.E. *	+30 2107788668	<a href="mailto:info@adens.gr">info@adens.gr</a>
2	ECOS Consulting SA	+30 210-6449935	<a href="mailto:ecos@ecos.gr">ecos@ecos.gr</a>
3	Γ. Καραβοκύρης και συνεργάτες	+30 2107755960	<a href="mailto:central@gk-consultants.gr">central@gk-consultants.gr</a>
4	I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd	+357 22519904	<a href="mailto:info@iaco.com.cy">info@iaco.com.cy</a>

\*) Σημ.: Η εταιρεία απάντησε με φαξ, η δήλωση ενδιαφέροντος παραλήφθηκε αλλά στη συνέχεια χάθηκε και συνεπώς δεν επισυνάπτεται. Έχουμε αποταθεί στην εταιρεία να μας ξαναστείλει τη δήλωση ενδιαφέροντος.



**Δρ. Χαράλαμπος Δημητρίου**  
Προϊστάμενος Υπ. Υδρομετρίας

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

### 1. Έγκριση

Εγκρίνεται / ~~δεν εγκρίνεται~~ η πιο πάνω διαδικασία.

### 2. Διορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης

Με βάση τον Κανονισμό 9(1) και 13(1) των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), διορίζω την πιο κάτω τριμελή **Επιτροπή Αξιολόγησης** και εξουσιοδοτώ τον Συντονιστή της, να υπογράψει εκ μέρους μου στο στάδιο αξιολόγησης για σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού:

α/α	Ονόματα Επιτροπής Αξιολόγησης		
	Όνομα	Θέση	
1.	Δρ. Gerald Dörflinger	Υδρολόγος	Συντονιστής
2.	Ιάκωβος Τζιωρτζής	Χημικός/Βιολόγος	Μέλος
3.	Μαρία Αχιλλέως	Τεχνικός Μηχανικός	Μέλος

Η Αξιολόγηση των Προσφορών πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς της ΚΔΠ 201/2007 και την εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 102 ημερομηνίας 30/6/2017 του Γενικού Λογιστηρίου ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(ΑΑΔΣ).

### 3. Διορισμός Επιτροπής Παραλαβής

Με βάση τον Κανονισμό 25(1) των Περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π. 138/2016), ~~για Συμβάσεις Προμηθειών, διορίζω τα μέλη της πιο πάνω τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής.~~

~~Ο διορισμός της Επιτροπής Παραλαβής θα ισχύει μόνο για Συμβάσεις Προμηθειών και θα τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του Πρακτικού Ανάθεσης από τον Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή και την ανάθεση ή/και υπογραφή της Σύμβασης. Η διαδικασία παραλαβής των υπό αναφορά προμηθειών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους Κανονισμούς 25, 26, 27 και 28 της ΚΔΠ 138/2016 και την εγκύκλιο ΚΕΑΑ 12 ημερομηνίας 12/5/2016 του Γενικού Λογιστή.~~

### 4. Διορισμός Υπευθύνου Συντονιστή της Σύμβασης

Με βάση τον Κανονισμό 6 των Περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π. 138/2016), διορίζω τον πιο κάτω ως **Υπεύθυνο Συντονιστή** της Σύμβασης

Όνομα Υπευθύνου Συντονιστή της Σύμβασης	
Όνομα	Θέση
Δρ. Gerald Dörflinger	Υδρολόγος



Αρ. Διαγωνισμού: ΥΥ 07/2019

**Τίτλος Διαγωνισμού:** «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ»

## 5. ΟΔΗΓΙΕΣ

### 5.1. Έγγραφα Διαγωνισμού

Στην περίπτωση Διαγωνισμών με βάση το Άρθρο 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016 δηλαδή από €15.001 μέχρι €50.000 για Προμήθειες και Έργα ή από €25.001 μέχρι €80.000 για Υπηρεσίες, πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων:


- Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Προμήθειες με βάση το Άρθρο 90(1)(β) και το Άρθρο 90(1)(γ) (ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)
- Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Υπηρεσίες με βάση το Άρθρο 90(1)(β) και το Άρθρο 90(1)(γ) (ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-10: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Έργο – Συνοπτική Διαδικασία].

Με βάση τον Κανονισμό 26 (1) (β) της Κ.Δ.Π. 201/2007 τα Έγγραφα Διαγωνισμού πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή τους στους Οικονομικούς Φορείς, να κοινοποιούνται στο Γενικό Ελεγκτή και τον Λογιστή του Τμήματος που είναι ο Εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

Τα πιο πάνω Πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση σας και σε πολύπλοκους ή εξαιρετικής σημασίας Διαγωνισμούς που εμπίπτουν στην κατηγορία της παραγράφου 90 (1) (β) του Ν.73(Ι)/2016 δηλαδή από €2.001 μέχρι €15.000 για Προμήθειες και Έργα ή από €5.001 μέχρι €25.000 για Υπηρεσίες.

### 5.2. Βοηθήματα

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Εγκύκλιοι Γενικού Λογιστή και Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για την ετοιμασία των Εγγράφων Διαγωνισμού, την Αξιολόγηση των Προσφορών και την μετέπειτα διαχείριση της Σύμβασης και παραλαβή προμηθειών, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.

  
.....  
Αν. Διευθύντρια

Ημερομηνία ..... 7/8/19 .....

**Κοιν.:** Δρ Gerald Dörflinger - Συντονιστή Σύμβασης,  
Ιάκωβος Τζιωρτζιής - Μέλος επιτροπής Αξιολόγησης  
Μαρία Αχιλλέως - Μέλος επιτροπής Αξιολόγησης

Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από τον Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ



**ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ**

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007  
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

**Κανονισμός 21**

**Αρ. Διαγωνισμού:** ΥΥ 07/2019

**Τίτλος Διαγωνισμού:** «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ»

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη ευεθύμεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: .....

Όνοματεπώνυμο: Δρ. Gerald Dorflinger

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Υδρολόγος, Α11

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.: Υπηρεσία Υδρομετρίας

Ημερομηνία: 10/09/2019



**ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ**

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007  
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

**Κανονισμός 21**

**Αρ. Διαγωνισμού:** ΥΥ 07/2019

**Τίτλος Διαγωνισμού:** «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ»

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: .....

Όνοματεπώνυμο: Ιάκωβος Τζιωρτζίδης

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Χημικός(Βιολόγος), Α9

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.: Υπηρεσία Υδρομετρίας

Ημερομηνία: 10/09/2019



**ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ**

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007  
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

**Κανονισμός 21**

**Αρ. Διαγωνισμού:** ΥΥ 07/2019

**Τίτλος Διαγωνισμού:** «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ»

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως ~~Συντονιστής~~/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: .....

Όνοματεπώνυμο: Μαρία Αχιλλέως

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Τεχνικός Μηχανικός (Χημείας), Α5

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.: Υπηρεσία Υδρομετρίας

Ημερομηνία: 10/09/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**  
**(Κανονισμός 31 (1) και 31 (2) (β) Κ.Δ.Π. 201/2007)**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων/Υπηρεσία Υδρομετρίας

Αρ. Φακέλου: 13.25.002.15

Αρ. Διαγωνισμού: ΥΥ07/2019

Τίτλος Διαγωνισμού: «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ»

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 10/09/2019 και ώρα 10:30 π.μ.

Διαδικασία σύναψης Σύμβασης: Συνοπτικές Διαδικασίες

Τόπος υποβολής των προσφορών: Κιβώτιο Προσφορών, Κεντρικών Γραφείων ΤΑΥ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (εάν είναι εφικτό) €
1	ADENS A.E	
2	I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd	

**Το Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης:**

1. Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: .....

Gerald Dörflinger, Υ.

2. Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: .....

Μαρούα Διγιέως

**Ο Παραλήπτης των Προσφορών:**

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: .....

Ιάκωβος Τσιουρτσίης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ



**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΥ 07/2019 : «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ».**

**Πρακτικά Συναντήσεων Επιτροπής Αξιολόγησης**

Συνεδρία Α/Α	Ημερομηνία	Παρόντες	Δραστηριότητες
1.	11/09/2019 13:00 μ.μ.	Όλα τα μέλη της Επιτροπής	<p>1. Εξέταση προκαταρκτικής πληρότητας προσφορών. Μόνο δυο προσφορές υποβλήθηκαν, στο Κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία περιλάμβανε τους δυο διακριτούς Υποφάκελους (Α. Υποφάκελος «Ομάδας Έργου και Τεχνικής Προσφοράς», Β. Υποφάκελος «Οικονομικός Φάκελος») και άρα πληρούν την προκαταρκτική εξέταση πληρότητας.</p> <p>2. Έλεγχος δικαιολογητικών τα οποία περιλαμβάνονται στον <b>Υποφάκελο «Ομάδας Έργου και Τεχνικής Προσφοράς»</b> σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.3 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού. Από το συγκεκριμένο έλεγχο πιστοποιήθηκε ότι και από τους δυο οικονομικούς φορείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Υποβλήθηκε ορθά το <b>Έντυπο 1</b> (Τεχνική Προσφορά), όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.3.1.Α εδάφιο 1 του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.</li> <li>• Υποβλήθηκε ορθά η παρουσίαση της Ομάδας Έργου (<b>Έντυπο 2</b>), όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.3.1.Α εδάφιο 1 του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.</li> <li>• Υποβλήθηκαν συμπληρωμένα τα βιογραφικά Σημειώματα των εμπειρογνομόνων της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το <b>Έντυπο 3</b>, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.3.1.Α εδάφιο 3 του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.</li> <li>• Υποβλήθηκαν οι πίνακες τεκμηρίωσης των Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων των Βασικών Εμπειρογνομόνων (όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 4. Στελέχωση Ομάδας Έργου), σύμφωνα με το <b>Έντυπο 3.1</b>.</li> <li>• Υποβλήθηκαν αντίγραφα των διπλωμάτων που αναφέρονται στα βιογραφικά σημειώματα των Βασικών Εμπειρογνομόνων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.1.Α εδάφιο 5 του Μέρους Α των</li> </ul>

			<p>Εγγράφων του Διαγωνισμού.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ο έλεγχος των δικαιολογητικών στην πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέχρι και την παράγραφο 6.3.1.Α εδάφιο 5 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού.</li> </ul>
--	--	--	--

Τα πρακτικά της συνεδρίας Α/Α 1 ελέγχθηκαν στις 12/9/2019 και υπογράφηκαν:

**Όνομα**

**Υπογραφή**

1. Δρ Gerald Dörflinger

..... Συντονιστής

2. Ιάκωβος Τζιωρτζιής

..... Μέλος

3. Μαρία Αχιλλέως

..... Μέλος

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΥ 07/2019** : «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ».

**Πρακτικά Συναντήσεων Επιτροπής Αξιολόγησης**

Συνεδρία Α/Α	Ημερομηνία	Παρόντες	Δραστηριότητες
2	12/09/2019 08:00 π.μ.	Όλα τα μέλη της Επιτροπής	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Συνεχίστηκε ο έλεγχος δικαιολογητικών τα οποία περιλαμβάνονται στον <b>Υποφάκελο «Ομάδας Έργου και Τεχνικής Προσφοράς»</b> σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.3 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού. Ο έλεγχος συνεχίστηκε από την παράγραφο 6.3.1.Α εδάφιο 6 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού.</li> <li>2. Από το συγκεκριμένο έλεγχο πιστοποιήθηκε ότι και από τους δυο οικονομικούς φορείς : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Υποβλήθηκαν πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης ή βεβαιώσεις, για τα έργα που έχουν δηλωθεί στο <b>Έντυπο 3.1</b>, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.3.1.Α εδάφιο 6 του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.</li> <li>• Υποβλήθηκε ορθά το <b>Έντυπο 4.1</b>, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.3.1.Α εδάφιο 7 του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.</li> </ul> </li> <li>3. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών στη δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέχρι και την παράγραφο 6.3.1.Α εδάφιο 7 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού.</li> </ol>

Τα πρακτικά της συνεδρίας Α/Α 2 ελέγχθηκαν στις 13/9/2019 και υπογράφηκαν:

Όνομα

Υπογραφή

1. Δρ Gerald Dörflinger



..... Συντονιστής

2. Ιάκωβος Τζιωρτζιής



..... Μέλος

3. Μαρία Αχιλλέως



..... Μέλος

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΥ 07/2019** : «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ».

**Πρακτικά Συναντήσεων Επιτροπής Αξιολόγησης**

Συνεδρία Α/Α	Ημερομηνία	Παρόντες	Δραστηριότητες
3	13/09/2019 08:00 π.μ.	Όλα τα μέλη της Επιτροπής	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Συνεχίστηκε ο έλεγχος της Ομάδας Έργου και η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με το κεφάλαιο 7.2 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού, και για τους δυο οικονομικούς φορείς.</li> <li>2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έλεγξε κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με την Ομάδα Έργου σύμφωνα με τα απαιτούμενα της παραγράφου 4 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού και επίσης αξιολόγησε την τεχνική προσφορά. Με βάση τα αποτελέσματα των πιο πάνω ελέγχων κρίθηκε ότι <b>και οι δύο οικονομικοί φορείς πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και προσχωρούν στο επόμενο στάδιο.</b></li> <li>3. Ακολούθως, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση των επιπρόσθετων προσόντων της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το <b>Έντυπο 4</b>, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.2. και εδάφια 2 ως 5, του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.</li> <li>4. Από την αξιολόγηση διαφάνηκε ότι οι ομάδες έργου και των δύο οικονομικών φορέων διαθέτουν έργα που πληρούν όλα τα επιπρόσθετα κριτήρια a - f που τέθηκαν για σκοπούς ποιοτικής αξιολόγησης στο <b>Έντυπο 4</b>. Συνεπώς, η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογήθηκε και τους δύο οικονομικούς φορείς με το μέγιστο δυνατό βαθμό δηλαδή 100, καθώς υπερκάλυπταν τις απαιτήσεις για τα επιπρόσθετα προσόντα.</li> <li>5. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε όπως γνωστοποιήσει στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Υδρομετρίας τα αποτελέσματα της Τεχνικής αξιολόγησης, και να αιτηθεί έγκρισης για το άνοιγμα του οικονομικού φακέλου.</li> </ol>

Τα πρακτικά της συνεδρίας Α/Α 3 ελέγχθηκαν στις 16/09/2019 και υπογράφηκαν:

Όνομα

Υπογραφή

1. Δρ. Gerald Dörflinger ..... Συντονιστής

2. Ιάκωβος Τζιωρτζιής ..... Μέλος

3. Μαρία Αχιλλέως ..... Μέλος

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΥ 07/2019** : «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ».

**Πρακτικά Συναντήσεων Επιτροπής Αξιολόγησης**

Συνεδρία Α/Α	Ημερομηνία	Παρόντες	Δραστηριότητες
4	25/09/2019 08:30 π.μ.	Όλα τα μέλη της Επιτροπής	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Η Επιτροπή αξιολόγησε την απάντηση του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Υδρομετρίας στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η οποία είχε υποβληθεί σε αυτόν στις 20/9/2019, και έλαβε γνώση της σχετικής έγκρισης του.</li> <li>2. Αφού δόθηκε έγκριση στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Υδρομετρίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στο άνοιγμα και στην αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.3. και εδάφια 1 και 2, του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού.</li> <li>3. Από την αξιολόγηση διαφάνηκε ότι και οι δύο προσφέροντες υπέβαλαν ορθά την οικονομική τους προσφορά.</li> <li>4. Ο Προσφέρων Αρ. 1 (ADENS A.E.), υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά (€60.000), η οποία ήταν περίπου 25% χαμηλότερη από την εκτίμηση του ΤΑΥ. Ως εκ τούτου και βάσει των προνοιών του Άρθρου 69 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016 (Ν. 73(Ι)/2016), αποφασίστηκε όπως σταλεί επιστολή στην εταιρεία ADENS A.E. για διευκρινίσεις αναφορικά με την τιμή που προτείνει στην προσφορά της. Στην επιστολή δόθηκε προθεσμία 5 εργάσιμες μέρες στην εταιρεία ADENS A.E. για την απάντηση της.</li> </ol>

Τα πρακτικά της συνεδρίας Α/Α 4 ελέγχθηκαν στις 08/10/2019 και υπογράφηκαν:

**Όνομα**

**Υπογραφή**

1. Δρ. Gerald Dörflinger

.....Συντονιστής

2. Ιάκωβος Τζιωρτζιής

.....Μέλος

3. Μαρία Αχιλλέως

.....Μέλος

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΥ 07/2019** : «Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ».

**Πρακτικά Συναντήσεων Επιτροπής Αξιολόγησης**

Συνεδρία Α/Α	Ημερομηνία	Παρόντες	Δραστηριότητες
5	08/10/2019 08:30 π.μ.	Όλα τα μέλη της Επιτροπής	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Η Επιτροπή αξιολόγησε και αποδέχτηκε, την απαντητική επιστολή της εταιρεία ADENS Α.Ε. με ημερ. 01/10/2019, στην οποία δίνονται διευκρινήσεις αναφορικά με την τιμή της προσφοράς και βεβαιώνεται η αξιολόγηση και πλήρης κατανόηση των απαιτούμενων της σύμβασης της (η επιστολή επισυνάπτεται).</li> <li>2. Ακολούθως προχώρησε στην βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.3, εδάφιο 2, του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού. Υπολογίστηκε το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς όπου <math>K = (\text{Οικονομική Προσφορά Μειοδότη} / \text{Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά}) * 100</math>. Από τη βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών διαφάνηκε ότι η εταιρεία ADENS έχει συγκριτικό κόστος <math>K = 100</math> και η εταιρεία IACO έχει συγκριτικό κόστος <math>K = 82,34</math>.</li> <li>3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε την οικονομική αξιολόγηση, και πρόβηκε στην οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού Λ (<math>L = T * 30 \% + K * 70 \%</math>) όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.4, εδάφιο 1, του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού. Από τον υπολογισμό προέκυψε ότι η εταιρεία ADENS έχει τελικό βαθμό <math>L=100</math> και η εταιρεία IACO έχει βαθμό <math>L=87,99</math>.</li> <li>4. Με βάση την παράγραφο 7.4, εδάφιο 2, του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού και την παράγραφο 8, εδάφιο 8.1, του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού, ως προσφορά με τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας προέκυψε εκείνη της εταιρείας ADENS και συνεπώς η Επιτροπή Αξιολόγησης, αποφάσισε την κατοχύρωση της προσφοράς στην εταιρεία ADENS.</li> <li>5. Αποφασίστηκε ότι η κα Μαρία Αχιλλέως θα ετοιμάσει το πρακτικό ανάθεσης.</li> </ol>

Τα πρακτικά της συνεδρίας Α/Α 5 ελέγχθηκαν στις 08/10/2019 και υπογράφηκαν:

**Όνομα**

**Υπογραφή**

1. Δρ. Gerald Dörflinger

..........Συντονιστής

2. Ιάκωβος Τζιωρτζιής

..........Μέλος

3. Μαρία Αχιλλέως

..........Μέλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΑΣ



Αρ. Φακ.: 13.25.002.15  
Αρ. Τηλ.: 22 609354  
Αρ. Φαξ: 22 609353

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΗΜΕΡ.: 23 Σεπτεμβρίου 2019  
ΠΡΟΣ: Δρ. Χαράλαμπος Δημητρίου, Προϊστάμενο Υπ. Υδρομετρίας  
ΑΠΟ: Δρ. Gerald. Dörflinger, Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης

23/9  
Εγκρίνεται  
23/9/2019

**Θέμα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΥ 07/2019 -«Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ».**

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση της προσφοράς όσον αφορά τον έλεγχο της Ομάδας Έργου και την Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, και έχει καταλήξει στον Βαθμό της Τεχνικής αξιολόγησης (Τ) του κάθε Προσφέροντος. **Επισυνάπτω** το Πρακτικό Ανάθεσης συμπληρωμένο μέχρι το πιο πάνω στάδιο.

Σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού, παράγραφος 7.2 εδάφιο 6, με την ολοκλήρωση των πιο πάνω σταδίων αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης (δηλαδή ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για Διαδικασία με Συνοπτικές Διαδικασίες), λαμβάνει απόφαση για απόρριψη ή όχι των προσφορών. Για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές από το Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης αποσφραγίζεται η Οικονομική Προσφορά.

Συνεπώς, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε με βάση το συνημμένο Πρακτικό Ανάθεσης, κατά πόσο συμφωνείτε ή όχι με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης να προχωρήσουν και οι δύο ληφθείσες προσφορές στο επόμενο στάδιο δηλαδή την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών.

**Επισύν.**

GD/GD

File: Eswteriko\_Shmeiwma\_YY 07\_2019.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ADENS A.E.



ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES A.E., δ.τ. ADENS A.E.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 98Α, 11528 Αθήνα

Τηλ:+30 210 72 57 539, Fax:+30 210 77 88 668

e-mail: info@adens.gr

ΠΡΟΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/  
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ  
Αρμόδιο Λειτουργός:  
Χαράλαμπος Δημητρίου

Αθήνα, 1/10/2019

**ΘΕΜΑ:** Παροχή Διευκρινήσεων σε σχέση με το διαγωνισμό για "Προπαρασκευαστικές μελέτες που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του 3<sup>ου</sup> Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ", Αρ. Διαγωνισμού: **ΥΥ 07/2019**

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Αναφέρομαι στο από 25/9/2019 έγγραφό σας και θα ήθελα να σας διευκρινίσω τα ακόλουθα ζητήματα (με πλάγιους χαρακτήρες σε σκιασμένο πλαίσιο οι αντίστοιχες αναφορές της επιστολής σας):

**1. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών σας για την υλοποίηση του έργου.**

Η οικονομική μας προσφορά προέκυψε βάσει αναλυτικής προμέτρησης των απαιτούμενων εργασιών, για την άρτια από τεχνικής και επιστημονικής απόψεως, και εντός χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωση του έργου.

Αναλυτικότερα η οικονομική μας προσφορά προέκυψε με βάση:

**1α. Τον απαιτούμενο αριθμό επιστημόνων.**

Η εταιρεία μας δεσμεύθηκε στη διάθεση για τις ανάγκες του έργου ειδικών επιστημόνων, ο καθένας εκ των οποίων διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα του, υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα και ιδιαιτέρως μεγάλη αναγνώριση στο γνωστικό του αντικείμενο.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας δεσμεύθηκε στη διάθεση των ακόλουθων επιστημόνων:

**2 βασικών εμπειρογνομόνων** με μέσο αριθμό ετών εμπειρίας πλέον των 20 ετών. Και οι δύο επιστήμονες διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, έχοντας συμμετάσχει ως ειδικοί επιστήμονες με αυξημένα καθήκοντα (διαχείριση σύμβασης, συντονιστής, Υπεύθυνος έργου, ανάδοχος, νόμιμος κοινός εκπρόσωπος), σε πέντε συνολικά ΣΔΛΑΠ. Επίσης οι εμπειρογνώμονες αυτοί έχουν συμμετάσχει στην εκπόνηση του αντίστοιχου σχεδίου της Κύπρου (Αρχικό και 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση), συνεπώς διαθέτουν αυξημένο βαθμό εξοικείωσης και εμπειρίας στη ΛΑΠ της Κύπρου.

Είναι προφανές ότι τα προσόντα των βασικών επιστημόνων υπερκαλύπτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.

**3 λοιπών εμπειρογνομόνων.** Παρότι η διάθεση των επιστημόνων αυτών δεν ήταν υποχρεωτική με βάση τους όρους εντολής, η εταιρεία μας δεσμεύθηκε στη διάθεση 3 εμπειρογνομόνων προς υποβοήθηση των προαναφερθέντων βασικών εμπειρογνομόνων. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες διαθέτουν μέσο αριθμό ετών εμπειρίας πλέον των 15 ετών. Όλοι διαθέτουν μεταπτυχιακές σπουδές, και είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης. Ενώ έχουν επίσης συμμετάσχει στην εκπόνηση τεσσάρων ΣΔΛΑΠ

Συνεπώς όλοι σχεδόν οι προταθέντες εμπειρογνώμονες διαθέτουν ήδη σημαντική ενασχόληση με το αντικείμενο της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ). Όπως συνάγεται εκ των ανωτέρω, ο συνολικός χρόνος εξοικείωσης των ειδικών επιστημόνων με το μελετητικό αντικείμενο είναι πρακτικά μηδενικός.

### **1β. Την ημερήσια αποζημίωση για κάθε έναν από τους ειδικούς επιστήμονες**

Το κόστος των βασικών εμπειρογνομένων (ημερήσια αποζημίωση) έχει υπολογιστεί με βάση και την εκτίμηση απασχόλησης στο έργο, και με ημερήσια αποζημίωση ίση με 140€ και 120€ αντίστοιχα (Σ. Καϊμάκη, Ε. Γκουβάτσου) ενώ των λοιπών εμπειρογνομένων ίση με 90€.

### **2. Δέσμευση περί αντίληψης των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τα έγγραφα του Διαγωνισμού**

Η εταιρεία μας (Βασικοί και Λοιποί Εμπειρογνώμονες) δεσμεύεται ότι:

1. Έχει μελετήσει με πολύ μεγάλη προσοχή όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού.
2. Έχει μελετήσει το σύνολο των εγγράφων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του Μέρους Α, των Εγγράφων του Διαγωνισμού.
3. Έχει κατανοήσει το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα τεύχη του διαγωνισμού

Η εταιρεία μας δεσμεύεται απολύτως για την εκτέλεση της σύμβασης εις το ακέραιο με την προσφερόμενη τιμή, την οποία θεωρεί νόμιμο, εύλογο και επαρκές αντάλλαγμα για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης.

Τα ανωτέρω άλλωστε έχουν δηλωθεί υπευθύνως από την εταιρεία μας στο έντυπο 5 της Οικονομικής Προσφοράς μας.

### **3. Αναφορά σε τυχόν ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει η εταιρεία μας για πιθανή εκτέλεση της σύμβασης.**

Η φιλοσοφία με την οποία η εταιρεία μας διαμόρφωσε την κοστολογική της προσέγγιση αναλύθηκε στις προηγούμενες παραγράφους. Στις εν λόγω παραγράφους έγινε επίσης αναφορά στις ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει η εταιρεία μας από την εμπλοκή της στο συγκεκριμένο έργο στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτού, σημειώνουμε ότι σημαντική συνιστώσα στη διαμόρφωση μίας οικονομικής προσφοράς αποτελεί και η πρόβλεψη για επιχειρηματικό όφελος (κέρδος) από μέρους του προσφέροντος. Το ύψος του αναμενόμενου επιχειρηματικού οφέλους, το οποίο είναι φυσικά θεμιτό και επιδιωκόμενο, είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων και βρίσκεται απολύτως στην διακριτική ευχέρεια του προσφέροντος, ο οποίος δικαιούται να καταθέσει προσφορά με ελάχιστο επιχειρηματικό όφελος.

Θα θέλαμε δε, τελειώνοντας, να σας επισημάνουμε το γεγονός ότι η εταιρεία μας, ήδη δραστηριοποιείται και επιθυμεί να συμμετάσχει στο μέλλον σε άλλα έργα της Κύπρου και συνεπώς θεωρεί ότι η ανάληψη του πολύ σημαντικού αυτού έργου που αφορά στην 3<sup>η</sup> αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ, θα της προσδώσει σημαντική εμπειρία και επιχειρηματικό προβάδισμα για την ανάληψη άλλων έργων.

### **4. Πιθανή πρωτοτυπία των υπηρεσιών**

Το συγκεκριμένο έργο δεσμεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από :

- Τα καθοδηγητικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- Τα προηγούμενα ΣΔΛΑΠ και τα συμπεράσματά τους
- Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης
- Τα αποτελέσματα των λοιπών μελετών, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των προηγούμενων ΣΔΛΑΠ
- Την εμπειρία από την εφαρμογή μέτρων, στο πλαίσιο των προηγούμενων ΣΔΛΑΠ, στην Κύπρο και Πανευρωπαϊκά.

Συνεπώς, τα περιθώρια για ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτότυπων μυθολογιών είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Θα καταβληθεί πάντως προσπάθεια για πλήρη αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί στο θέμα.

5. Λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι, κατά την εκτέλεση του έργου, τηρούνται οι ισχύουσες υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, της νομοθεσίας που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία, των συλλογικών συμβάσεων ή διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016 (Ν. 73(I)/2016).

Δηλώνουμε ρητά και απερίφραστα ότι η εταιρεία μας τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της, στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, της νομοθεσίας που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία, των συλλογικών συμβάσεων ή διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016 (Ν. 73(I)/2016).

Επιπλέον δηλώνεται ότι η εταιρεία μας δεν θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την υλοποίηση της Σύμβασης.

#### 6. Χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για το έργο

Δηλώνουμε ότι η εταιρεία μας δεν έχει αιτηθεί, ούτε προτίθεται να αιτηθεί χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για την υλοποίηση του έργου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση

**ADVANCED ENVIRONMENTAL  
STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
δ.τ. ADENS A.E.  
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 98Α - ΑΘΗΝΑ, 115 28  
Τηλ.: 210 72 57 539 - Fax: 210 72 12 509  
ΑΦΜ: 998160920 - ΔΟΥ: ΦΛΕ ΑΘΗΝΩΝ**

**PANAGIOT  
A STYLIANI  
KAIMAKI**

Digitally signed by PANAGIOTA  
STYLIANI KAIMAKI  
Date: 2019.10.02 09:56:36  
+03'00'

Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος  
Καϊμάκη Παναγιώτα Στυλιανή