



Αρ. Φακ.: Ε.Τ.Α.Υ.Λ/ΣΙΑΣ 2.11.01.45 Υδατ. Π.Χ.Νήσου 4/2019
Αρ. Τηλ.: 22609500 Αρ. Φαξ: 22609397

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 21/2/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

**ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016**

Προς: Αν.Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Αν.Διευθυντή,
Από: Επιτροπή Αξιολόγησης

Όνομα

1. Γιώργος Προκοπίου Ε.Μ.
2. Μάριος Μασουρήs Τ.Ε.
3. Παύλος Κκολάs Α. Τ.

Υπογραφή

..... Συντονιστής
..... Μέλος
..... Μέλος

Στοιχεία Διαγωνισμού:

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λίσιας. 4/2019

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου.

Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης: Έργο

Ημερομηνία Έγκρισης από Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή: 7/2/2019

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Ημερομηνία Αποστολής Προσκήσεων για Υποβολή Προσφορών: 14 /2/2019 (επιτόπια συνάντηση)

Ημερομηνία και Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών: 21/2/2019 και ώρα 9:00π.μ.

Τόπος Υποβολής των Προσφορών: Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας, Πτέρυγα Γ', 2^{ος} Όροφος

Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο: 12.08.06.300.633

Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.: € 29.318,00

Ανάλυση Εκτίμησης: 1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες

Έργου /Εργοταξίου 794 τρ.μ ± 30 % @ € 1,00 = € 794,00 .

2. Εκσκαφή αυλακιού 437 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 437 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €10.925,00 .

3. Εκσκαφή αυλακιού 237 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 237 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €5.925,00 .

4. Εκσκαφή αυλακιού 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. και επιχωματώσεις 120 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = €2.600,00 .

5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = €2.600,00

6. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ €80,00 = € 1.760,00

7. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 700,00 = € 1.400,00

8. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ €60,00 = € 960,00

9. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : 794 τρ.μ (± 30 %) @ € 1,00 = € 794,00 .

10. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 13αρ. ± 30 % @ € 120,00 = € 1.560,00

Σύνολον: € 29.318,00

Διάρκεια Σύμβασης: 30 εργάσιμες μέρες

Διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 1 Μήνας.

Αναφορικά με το πιο πάνω Διαγωνισμό, με βάση τους Κανονισμούς 9(3), 14 και 33 της Κ.Δ.Π. 201/2007, σας υποβάλλεται συνημμένα το **Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης** με την επιμέρους Αξιολόγηση των Προσφορών που υποβλήθηκαν.

Επισυνάπτονται συμπληρωμένα τα Έντυπα των Δηλώσεων Ευσυνειδησίας και Αμεροληψίας της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε:

Την ανάθεση της σύμβασης, ως ακολούθως:

Στην Εταιρεία **ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ.**

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου.

1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου /Εργοταξίου- Προσωπικού (2 Ασφάλειες) 794 Τρ.Μ (±30%)@ € 0,50 = € 397,00
2. Εκσκαφή αυλακιού 437 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 437 τρ.μ ± 30 % @ € 20,50 = €8.958,50 .
3. Εκσκαφή αυλακιού 237 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 237 τρ.μ ± 30 % @ € 28,50 = €6.754,50 .
4. Εκσκαφή αυλακιού 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN10 και επιχωματώσεις 120 τρ.μ ± 30 % @ € 10,00 = €1.200,00 .
5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 13,50 = €1.755,00
6. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 1.100,00
7. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 5αρ. ± 30 % @ € 140,00 = € 700,00
8. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 800,00
9. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : 794 τρ.μ (± 30 %) @ € 0,60 = € 476,40 .
10. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 13αρ. ± 30 % @ € 140,00 = € 1.820,00

Σύνολον: € 23.961,40

Λόγω του ότι ο χαμηλότερος προσφοροδότης υπέβαλε προσφορά πολύ χαμηλότερη από την εκτίμηση του Τμήματος η Επιτροπή επικοινωνήσε τηλεφωνικά μαζί του και αυτός επιβεβαίωσε ότι έχει κατανοήσει πλήρως τους όρους της Σύμβασης και θα εκτελέσει την εργασία. Σχετική επιστολή του Εργολάβου επισυνάπτεται.

Συνολική τιμή **€ 23.961,40** συν ΦΠΑ.

Λήψη Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης:
Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1. Έγκριση

Συμφωνώ / ~~δεν συμφωνώ~~ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ

2.1. Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 35 των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), πρέπει απαραίτητα να προβείτε στην Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Η Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα γίνεται με γραπτή επιστολή προς όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, με την οποία θα ενημερώνονται για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής, σύμφωνα με τα Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης.

2.2. Υπογραφή Συμφωνίας

Να προβείτε στην υπογραφή Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα. Τα έξοδα χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για την υπογραφή της Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα, πρέπει να χρησιμοποιείται το σχετικό υπόδειγμα Συμφωνίας στα Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Καταχώρηση Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Treasury – Public Procurement Directorate eProcurement). Ισχύει και για τις δύο κατηγορίες Συμβάσεων με βάση τα Άρθρα 90 (1) (β) και 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016.

Μετά την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας ή την αποδοχή από τον Ανάδοχο της ανάθεσης της Σύμβασης, ο Υπεύθυνος Λειτουργός που έχει οριστεί από τον Επαρχιακό Μηχανικό/ Προϊστάμενο Υπηρεσίας, πρέπει απαραίτητα να προβεί στην καταχώρηση της Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα <https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do>.

4. Βοηθήματα

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού και Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για τις Γνωστοποιήσεις και την Υπογραφή της Σύμβασης, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.

.....
Αν.Διευθυντής / Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Αν. Διευθυντή

Ημερομηνία 25/2/19

Κοιν.: Επαρχιακό Μηχανικό / Προϊστάμενο Υπηρεσίας,
Συντονιστή Σύμβασης,
Επιτροπή Αξιολόγησης / Επιτροπή Παραλαβής,
Υπηρεσία Διαγωνισμών και Συμβάσεων. (Σε περίπτωση Διαφωνίας με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, το Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης/Πρακτικό Ακύρωσης Διαγωνισμού, να παραπεμφθεί μαζί με τις απόψεις/σχόλια του Αν. Διευθυντή ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του Αν.Διευθυντή, στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την λήψη οριστικής απόφασης)
Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από τον Αν.Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Αν.Διευθυντή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τον πιο πάνω Διαγωνισμό **λήφθηκαν 5 προσφορές**, όπως φαίνεται στο Πρακτικό Ανοίγματος που **επισυνάπτεται**.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχει προβεί στη μελέτη και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, στις εξής Συναντήσεις:

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΘΕΜΑ
1	21/2/2019	10.00π.μ.	Ε.Γ./ΤΑΥ/Νσίας	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνημμένα υποβάλλονται το Πρακτικό της παραπάνω Συνάντησης (Πρακτικό Ανάθεσης).

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι πιο κάτω Προσφέροντες δεν εμφανίζουν καμία απόκλιση σε σχέση με τις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού:

1)ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

2)Βάσος Βασιλείου Φώτη

3)Γιώργος Μιχαήλ Τάκαρου και Υιοί Λτδ.

4)ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

5)Εργοληπτική Εταιρεία Χ.Π.Θ. Αλεξάνδρου Λ.Τ.Δ.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τελική κατάταξη των προσφορών που δεν έχουν απορριφθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η ακόλουθη:

1. ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ.

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου.

1.Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες

Έργου /Εργοταξίου– Προσωπικού (2 Ασφάλειες) 794 Τρ.Μ (±30%)@ € 0,50 = € 397,00

2. Εκσκαφή αυλακιού 437 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 437 τρ.μ ± 30 % @ € 20,50 = €8.958,50 .

3. Εκσκαφή αυλακιού 237 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 237 τρ.μ ± 30 % @ € 28,50 = €6.754,50 .

4. Εκσκαφή αυλακιού 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN10 και επιχωματώσεις 120 τρ.μ ± 30 % @ € 10,00 = €1.200,00 .

5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 13,50 = €1.755,00

6. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 1.100,00

7. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 5αρ. ± 30 % @ € 140,00 = € 700,00

8. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 800,00

9. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : 794 τρ.μ (± 30 %) @ € 0,60 = € 476,40 .

10. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 13αρ. ± 30 % @ € 140,00 = € 1.820,00

Σύνολον: € 23.961,40

2. Βάσος Βασιλείου Φώτη

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου.

- 1.Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών,Ασφάλειες Έργου /Εργοταξίου– Προσωπικού (2 Ασφάλειες) 794 Τρ.Μ (±30%)@ € 1,00 = € 1.000,00
- 2. Εκσκαφή αυλακιού 437 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 437 τρ.μ ± 30 % @ € 27,00 = €11.799,00 .
- 3. Εκσκαφή αυλακιού 237 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 237 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €5.925,00 .
- 4. Εκσκαφή αυλακιού 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN10 και επιχωματώσεις 120 τρ.μ ± 30 % @ € 16,00 = €1.920,00 .
- 5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 23,00 = €2.990,00
- 6. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ €25,00 = € 550,00
- 7. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 5αρ. ± 30 % @ € 250,00 = € 1.250,00
- 8. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ €30,00 = € 480,00
- 9. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : 794 τρ.μ (± 30 %) @ € 1,00 = € 794,00 .
- 10. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 13αρ. ± 30 % @ € 190,00 = € 2.470,00

Σύνολον: € 29.178,00

3. Γιώργος Μιχαήλ Τάκαρου και Υιοί Λτδ.

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου.

- 1.Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών,Ασφάλειες Έργου /Εργοταξίου– Προσωπικού (2 Ασφάλειες) 794 Τρ.Μ (±30%)@ € 0,75556 = € 600,00
- 2. Εκσκαφή αυλακιού 437 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 437 τρ.μ ± 30 % @ € 25,98 = €11.353,26 .
- 3. Εκσκαφή αυλακιού 237 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 237 τρ.μ ± 30 % @ € 34,18 = €8.100,66 .
- 4. Εκσκαφή αυλακιού 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN10 και επιχωματώσεις 120 τρ.μ ± 30 % @ € 13,66 = €1.639,20 .
- 5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €3.250,00
- 6. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ €28,00 = € 616,00
- 7. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 5αρ. ± 30 % @ € 190,00 = € 950,00
- 8. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ €28,00 = € 448,00
- 9. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : 794 τρ.μ (± 30 %) @ € 1,00 = € 794,00 .
- 10. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 13αρ. ± 30 % @ € 170,00 = € 2.210,00

Σύνολον: € 29.961,12

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου.

1.Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών,Ασφάλειες

Έργου /Εργοταξίου– Προσωπικού (2 Ασφάλειες) 794 Τρ.Μ (±30%)@ € 1,00 = € 794,00

2. Εκσκαφή αυλακιού 437 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 437 τρ.μ ± 30 % @ € 40,00 = €17.480,00 .

3. Εκσκαφή αυλακιού 237 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ.PN10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 237 τρ.μ ± 30 % @ € 35,00 = €8.295,00 .

4. Εκσκαφή αυλακιού 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ.PN10 και επιχωματώσεις 120 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €3.000,00 .

5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 30,00 = €3.900,00

6. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ €50,00 = € 1.100,00

7. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 5αρ. ± 30 % @ € 200,00 = € 1.000,00

8. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ €100,00 = € 1.600,00

9. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : 794 τρ.μ (± 30 %) @ € 1,00 = € 794,00 .

10. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 13αρ. ± 30 % @ € 100,00 = € 1.300,00

Σύνολον: €39.263,00

5. Εργοληπτική Εταιρεία Χ.Π.Θ. Αλεξάνδρου Λ.Τ.Δ.

Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου.

1.Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών,Ασφάλειες

Έργου /Εργοταξίου– Προσωπικού (2 Ασφάλειες) 794 Τρ.Μ (±30%)@ € 3,00 = € 2.382,00

2. Εκσκαφή αυλακιού 437 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 437 τρ.μ ± 30 % @ € 40,00 = €17.480,00 .

3. Εκσκαφή αυλακιού 237 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ.PN10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 237 τρ.μ ± 30 % @ € 50,00 = €11.850,00 .

4. Εκσκαφή αυλακιού 120 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. ή Φ110 χιλ.PN10 και επιχωματώσεις 120 τρ.μ ± 30 % @ € 35,00 = €4.200,00 .

5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων ,Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις ,και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 35,00 = €4.550,00

6. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ €150,00 = € 3.300,00

7. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 5αρ. ± 30 % @ € 500,00 = € 2.500,00

8. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ €10,00 = € 160,00

9. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : 794 τρ.μ (± 30 %) @ € 1,00 = € 794,00 .

10. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 13αρ. ± 30 % @ € 100,00 = € 1.300,00

Σύνολον: €48.516,00



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Κανονισμός 31 (1) και 31 (2) (β) Κ.Δ.Π. 201/2007)

21/2/2019

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: *Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας*

Αρ. Φακέλου: Ε.Τ.Α.Υ.ΛΣΙΑΣ 2.11.01.45 Υδατ. Π.Χ.Νήσου 4/2019

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λεωσίας 4/2019

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου.

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/2/2019

Διαδικασία σύναψης Σύμβασης: Συνοπτικές Διαδικασίες

Τόπος υποβολής των προσφορών:

Κιβώτιο Προσφορών, *Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας*

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή Τιμής μονάδας (εάν είναι εφικτό) €
1.	ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 23.961,40
2.	Βάσος Βασιλείου Φώτη	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 29.178,00
3.	Γιώργος Μιχαήλ Τάκαρου και Υιοί Λτδ.	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 29.961,12
4.	ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 39.263,00
5.	Εργοληπτική Εταιρεία Χ.Π.Θ. Αλεξάνδρου Λ.Τ.Δ.	<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u> = € 48.516,00

Το Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης:

1. Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Πηνελόπη Παή -

2. Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Χαράλαμπος Γρηγορίου -

Ο Παραλήπτης των Προσφορών:

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή: Γιώργος Προκοππίου -

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(Κανονισμοί 17 και 38)

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής της Σύμβασης Ε.Τ.Α.Υ.Λ/ΣΙΑΣ 2.11.01.45 / 4/2019 . Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου με ευσυνειδησία, αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το θέμα το οποίο τυγχάνει χειρισμού από εμένα ή από επιτροπή στην οποία μετέχω ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ή βρίσκομαι σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή, ενεργώντας όπως προνοείται στον Κανονισμό 17 και 38 των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Συμβάσεων Κανονισμών του 2016

Υπογραφή:



Όνοματεπώνυμο: Γιώργος Προκοπίου

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Εκτελεστικός Μηχανικός Α9

Υπουργείο / Τμήμα.: Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας Τ.Α.Υ

Ημερομηνία: 21/ 2 / 2019



ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

Κανονισμός 21

Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ Λ/ΣΙΑΣ 4/2019

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου.

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: 

Όνοματεπώνυμο: Γιώργος Προκοπίου

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Εκτελεστικός Μηχανικός Α9

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.:

Ημερομηνία: 21/2/2019

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>



38

ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

Κανονισμός 21

Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ Λ/ΣΙΑΣ 4/2019

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου.

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή: Μ. Μασουρή

Όνοματεπώνυμο: Μάριος Μασουρή

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Τεχνικός Επιθεωρητής Α10

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.:Λ/σίας

Ημερομηνία: 21/2/2019

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>



ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

**Οι Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007
(Κ.Δ.Π. 201/2007)**

Κανονισμός 21

Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Τ.Α.Υ Λ/ΣΙΑΣ 4/2019

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου.

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής/Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με ~~οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε υπόθεση που~~ εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: Παύλος Κκολιάς

Τίτλος & Μισθοδοτική Κλίμακα: Ανώτερος Τεχνικός Α9

Επαρχιακό Γραφείο/Υπηρεσία / Τ.Α.Υ.:Λ/σίας

Ημερομηνία: 21/2/2019

<Η Δήλωση να ενσωματώνεται στην αρχή της Έκθεσης Αξιολόγησης ή του Πρακτικού Ανάθεσης Σύμβασης/ Πρακτικού Ακύρωσης Διαγωνισμού>

Katerina Koursari

From: Katerina Koursari <kkoursari@wdd.moa.gov.cy>
Sent: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 10:15 πμ
To: 'cao@audit.gov.cy'; 'att.gen.tendersdept@law.gov.cy'
Attachments: 12_2_2019.pdf

Κατερίνα Κουρσάρη
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Λεωφ. Κέννεντυ 100 – 110,
1047 Παλουριώτισσα
Τηλ. 22609500
Φαξ. 22609397



νερό... σταγόνες ζωής



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.45
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

12 Φεβρουαρίου 2019

Λογιστή ΤΑΥ
Γενικό Ελεγκτή email: cao@audit.gov.cy
Γενικό Εισαγγελέα email: att.gen.tendersdept@law.gov.cy

Θέμα Διαγωνισμού: ΕΤΑΥ ΛΣΙΑΣ 4/2019
Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου στο Πέρα Χωρίο Νήσου

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον πιο πάνω διαγωνισμό έχει καθοριστεί ως εξής:

21 Φεβρουαρίου 2019, 9:00

Η συνεδρία θα λάβει χώρα στο Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας γραφείο C217 στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΥ στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο κάτω.

Γιώργος Προκοπίου
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Αν. Διευθυντή
Τ. Α. Υ

34
Ημερ. 22/2/2019

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ.Ε.Γ. Λευκωσίας 4/2019
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π. Χ. ΝΗΣΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Π. Χ. ΝΗΣΟΥ

Εγώ ο Σάββας Γερολεμίδης Αρ.ταυ. 769605 Τεχνικός Διευθυντής, εκ μέρους της Εταιρείας **ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ**, Οδός Ανεξαρτησίας 3, 2620, Φαρμακάς Λ/σία. Τηλ.99643480 δηλώνω ότι έχω κατανοήσει πλήρως την φύση των εργασιών και τους Τεχνικούς όρους της πιο πάνω Σύμβασης και θα εκτελέσω την εργασία.

Όνομα

Υπογραφή

ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ



4/2 33



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: Ε.Τ.Α.Υ./Λ/ΣΙΑΣ 2.11.01.45
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

4 Φεβρουαρίου , 2019

Επαρχιακό Μηχανικό ΑΗΚ

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ

Αντικατάσταση υδρευτικού δικτύου στη κοινότητα Πέρα Χωρίο Νήσου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι το Τμήμα μας προγραμματίζει να αρχίσει σκάψιμο και τοποθέτηση υπογείων αγωγών στους δρόμους που φαίνονται με κόκκινη συνεχή γραμμή στα ~~επισυννημμένα σχέδια με αρ.Φ/σχ.ΧΧΧΙΧ PLAN 7 Ε1, ΧΧΧΙΧ PLAN 7 Ε2 & ΧΧΧ PLAN 63 Ε2.~~

Παρακαλώ όπως μας υποδείξετε τα υπόγεια καλώδια της Αρχής και αναφέρετε τα σχόλια σας στον πιο κάτω χώρο.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Επιστάτη Τ.Α.Υ κ. Φάνο Ιωάννου τηλ.99905073.

Αναμενόμενη Ημερομηνία Έναρξης Εκσκαφής	Υπογραφή	Ημερομηνία	Όροι Έγκρισης/Λόγοι Απόρριψης
25 Φεβρουαρίου 2019		21/2/2019	

20/2
Κομ. Μ. Μουσαφίρη

Γιώργος Προκοπίου
για Επαρχιακή Μηχανικό Λευκωσίας



Αρ. Φακ.: 2.11.01.45 Υδατ. Π.Χ.Νήσου 4/2019
Αρ. Τηλ.: 22609500,
Αρ. Φαξ: 22609397

<ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ>

Ημερομηνία: 4/2/2019

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016

Προς: Αν. Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Αν. Διευθυντή,

Δια της παρούσας αιτούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις Συνοπτικές Διαδικασίες, σύμφωνα με το παραπάνω **Άρθρο του Ν.73(Ι)/2016**, για τον πιο κάτω Διαγωνισμό:

Στοιχεία Διαγωνισμού:

Αρ. Διαγωνισμού: Επαρχιακό Γραφείο Λισίας. 4/2019

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχέδιο αντικατάστασης Υδρευτικού Δικτύου στο Π.Χ. Νήσου.

Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης: Έργο

Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο: 12.08.06.300.633

Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.: € 29.318,00

Ανάλυση Εκτίμησης: 1. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Εργασιών, Ασφάλειες Έργου / Εργοταξίου 794 τρ.μ ± 30 % @ € 1,00 = € 794,00 .

2. Εκσκαφή αυλακιού 437 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. PN 10 συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 437 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €10.925,00 .

3. Εκσκαφή αυλακιού 237 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. συμπίεση υλικού , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση πλακών 40 x 40 x 5εκ. 237 τρ.μ ± 30 % @ € 25,00 = €5.925,00 .

4. Εκσκαφή αυλακιού 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση σωλήνων U.P.V.C. Φ 160 χιλ. και επιχωματώσεις 120 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = €2.600,00 .

5. Εκσκαφή αυλακιού παροχών 130 τρ.μ ± 30 % , υλικό έδρασης / επίχωσης σωλήνων , Τοποθέτηση λαστίχου Φ 25 χιλ. PN 12,5 , επιχωματώσεις , και προμήθεια/τοποθέτηση σκυροδέματος C25 130 τρ.μ ± 30 % @ € 20,00 = €2.600,00

6. Εντοπισμός Υπηρεσιών 22 αρ. ± 30 % @ €80,00 = € 1.760,00

7. Υδροστατικός έλεγχος υδρευτικού δικτύου 2αρ. ± 30 % @ € 700,00 = € 1.400,00

8. Κατασκευή , αφαίρεση καλουπιών στήριξης εξαρτημάτων 16 αρ. ± 30 % @ €60,00 = € 960,00

9. Προστατευτικά μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών, ξεφορτώματα-φορτώματα , μεταφορές σωλήνων / εξαρτημάτων κ.λ.π ποσό : 794 τρ.μ (± 30 %) @ € 1,00 = € 794,00 .

10. Ενώσεις νέου με υφιστάμενο Υδρευτικό Δίκτυο 13αρ. ± 30 % @ € 120,00 = € 1.560,00

Σύνολον: € 29.318,00

Διάρκεια Σύμβασης: 30 εργάσιμες μέρες

Διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 1 Μήνας.

<Δεν επιτρέπεται η κατάμηση του Διαγωνισμού με σκοπό την ευνοϊκή εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Άρθρων του Νόμου>

1. **Οι λόγοι για τους οποίους προτιθέμεθα να προσφύγουμε στην πιο πάνω διαδικασία είναι:**
Πρόκειται για έργο του Προϋπολογισμού του Τμήματος που θα εκτελέσει το Γραφείο μου και προτιμήθηκε η εν λόγω διαδικασία για επίσπευση και εξοικονόμηση χρόνου.

2. **Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα αποσταλούν στους πιο κάτω Οικονομικούς Φορείς με τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση, όπως προνοείται στο άρθρο 36 της Εγκυκλίου Γ/ΛΑΑΔΣ 101 του Γενικού Λογιστηρίου και παρουσιάζονται θετικοί στο να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.**

Πρέπει να αποστέλλονται όπου είναι εφικτό σε τουλάχιστον τέσσερις οικονομικούς φορείς. Η αποστολή σε λιγότερους πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς

1. Μ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
2. S&A POWER LAND CONSTRUCTION LTD
3. ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ
4. Βάσος Βασιλείου

Υπογραφή:.....
Όνομα /Θέση:..... **Μόνικα Διευλιανού**.....

<Επαρχιακή Μηχανικός / Προϊστάμενη Υπηρεσίας>

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1. Έγκριση

Εγκρίνεται / ~~δεν εγκρίνεται~~ η πιο πάνω διαδικασία.

2. Διορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης

Με βάση τον Κανονισμό 9(1) και 13(1) των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), διορίζω την πιο κάτω τριμελή **Επιτροπή Αξιολόγησης** και εξουσιοδοτώ τον Συντονιστή της, να υπογράψει εκ μέρους μου στο στάδιο αξιολόγησης για σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού:

α/α	Ονόματα Επιτροπής Αξιολόγησης		
	Όνομα	Θέση	
1.	Γιώργος Προκοπίου	Εκτελεστικός Μηχανικός	Συντονιστής
2.	Μάριος Μασουρής	Τεχνικός Επιθεωρητής	Μέλος
3.	Παύλος Κκολάς	Ανώτερος Τεχνικός	Μέλος

Η Αξιολόγηση των Προσφορών πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς της ΚΔΠ 201/2007 και την εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 28 ημερομηνίας 7/4/2006 του Γενικού Λογιστή.

3. Διορισμός Επιτροπής Παραλαβής

Με βάση τον Κανονισμό 25(1) των Περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π 138/2016), για **Συμβάσεις Προμηθειών**, διορίζω τα μέλη της πιο πάνω τριμελούς **Επιτροπής Αξιολόγησης** και ως μέλη της **Επιτροπής Παραλαβής**.

Ο διορισμός της Επιτροπής Παραλαβής θα ισχύει μόνο για **Συμβάσεις Προμηθειών** και θα τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του Πρακτικού Ανάθεσης από τον Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή και την ανάθεση ή/και υπογραφή της Σύμβασης. Η διαδικασία παραλαβής των υπό αναφορά προμηθειών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους Κανονισμούς 25, 26, 27 και 28 της ΚΔΠ 138/2016 και την εγκύκλιο ΚΕΑΑ 12 ημερομηνίας 12/5/2016 του Γενικού Λογιστή.

4. Διορισμός Υπευθύνου Συντονιστή της Σύμβασης

Με βάση τον Κανονισμό 6 των Περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π 138/2016), διορίζω τον πιο κάτω ως **Υπεύθυνο Συντονιστή** της Σύμβασης.

Όνομα Υπευθύνου Συντονιστή της Σύμβασης	
Όνομα	Θέση
Γιώργος Προκοπίου	Εκτελεστικός Μηχανικός

5. ΟΔΗΓΙΕΣ

5.1. Έγγραφα Διαγωνισμού

Στην περίπτωση Διαγωνισμών με βάση το Άρθρο 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016 **δηλαδή από €15.001 μέχρι €50.000** , πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων:


- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-2: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Γενικές Υπηρεσίες – Συνοπτική Διαδικασία].
- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-7: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Γενικές Προμήθειες – Συνοπτική Διαδικασία].
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-10: Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού [Έργο – Συνοπτική Διαδικασία].

Με βάση τον Κανονισμό 26 (1) (β) της Κ.Δ.Π. 201/2007 τα Έγγραφα Διαγωνισμού πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή τους στους Οικονομικούς Φορείς, να κοινοποιούνται στο Γενικό Ελεγκτή και τον Λογιστή του Τμήματος που είναι ο Εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

Τα πιο πάνω Πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση σας και σε πολύπλοκους ή εξαιρετικής σημασίας Διαγωνισμούς που εμπίπτουν στην κατηγορία της παραγράφου 90 (1) (β) του Ν.73(Ι)/2016 δηλαδή από €2.001 μέχρι €15.000.

5.2. Βοηθήματα

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Εγκύκλιοι Γενικού Λογιστή και Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για την ετοιμασία των Εγγράφων Διαγωνισμού, την Αξιολόγηση των Προσφορών και την μετέπειτα διαχείριση της Σύμβασης και παραλαβή προμηθειών, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.



.....
Αν. Διευθυντής / Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Αν. Διευθυντή

Ημερομηνία 7/2/19

Κοιν.: <Επαρχιακή Μηχανικό /Προϊστάμενη Υπηρεσίας>, Συntonιστή Σύμβασης, <Επιτροπή Αξιολόγησης / Επιτροπή Παραλαβής>.

Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από τον Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.45
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

24 Ιανουαρίου 2019

Γιος κάθε ενδιαφερόμενο

Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου στο Πέρα Χωρίο Νήσου
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 4/2019

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο
πικνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να
συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως.

Ενδιαφέρονται / Δεν ενδιαφέρονται

Γιώργος Προκοπίου
για Επαρχιακή Μηχανική

Όνομα Εταιρείας

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

S2A POWER LAND

22326220

CONSTRUCTION LTD



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λεωκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.45
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

24 Ιανουαρίου 2019

Γιος κάθε ενδιαφερόμενο

Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου στο Πέρα Χωρίο Νήσου
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 4/2019

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως.

Ενδιαφερόμαι / ~~Δεν ενδιαφερόμαι~~

Γιώργος Πρακοπίου
για Επαρχιακή Μηχανικά

Όνομα Εταιρείας

Μ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ
& ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

22533063



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λεωκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.45
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

24 Ιανουαρίου 2019

Γιας κάθε ενδιαφερόμενο

Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου στο Πέρα Χωρίο Νήσου
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 4/2019

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως.

Ενδιαφερόμαι / ~~Αν ενδιαφερόμαι~~

Γιώργος Προκοπίου
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας

Βάσις Βασιλείου φωνη

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

996 77184



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λεωκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.45
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

24 Ιανουαρίου 2019

Γιας κάθε ενδιαφερόμενο

**Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου στο Πέρα Χωρίο Νήσου
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 4/2019**

Το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για το πιο πάνω Έργο. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε αν ενδιαφέρεστε ή όχι να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Παρακαλώ όπως διαγράψετε αναλόγως.

Ενδιαφερόμαι / ~~Δεν ενδιαφερόμαι~~

Γιώργος Προκοπίου
για Επαρχιακή Μηχανικό

Όνομα Εταιρείας
ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΑ

Υπογραφή

Τηλ. Επικοινωνίας

22643480



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Αρ. Φακ.: 2.11.01.45
Αρ. Τηλ.: 22609500
Αρ. Φαξ: 22609397

12 Φεβρουαρίου 2019

Λογιστή ΤΑΥ
Γενικό Ελεγκτή email: cao@audit.gov.cy
Γενικό Εισαγγελέα email: att.gen.tendersdept@law.gov.cy

Θέμα Διαγωνισμού: ΕΤΑΥ Λ/ΣΙΑΣ 4/2019
Τοποθέτηση Υδρευτικού Δικτύου στο Πέρα Χωριό Νήσου

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον πιο πάνω διαγωνισμό έχει καθοριστεί ως εξής:

21 Φεβρουαρίου 2019, 9:00

Η συνεδρία θα λάβει χώρα στο Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας γραφείο C217 στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΥ στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο κάτω.

Γιώργος Προκοπίου
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

ΓΠ/ΚΚ
ΓΠ190115_1

Katerina Koursari

From: Katerina Koursari <kkoursari@wdd.moa.gov.cy>
Sent: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 10:15 πμ
To: 'cao@audit.gov.cy'; 'att.gen.tendersdept@law.gov.cy'
Attachments: 12_2_2019.pdf

Κατερίνα Κουρσάρη
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Λεωφ. Κέννεντυ 100 – 110,
1047 Παλουριώτισσα
Τηλ. 22609500
Φαξ. 22609397

